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CUADRO DE CARACTERISTICAS

A -OBJETO DEL CONTRATO
Ejecucidn de fas obras del proyecto de:
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ADECUACION DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE

Cddigo CPV: 45244000-9 Obras marftimas.

B - PRESUPUESTO BASE DE LICITACION {fVA INCLUIDO)

En cifra: En letra:
1.577.892,62 €| UN MILLON QUINIENTOS SETENTAY SIETE MIL OQCHOCIENTOS NOVENTA 'Y DOS EUROS CON
SESENTAY DOS CENTIMOS
DESGLOSE

Costes directos: 993.834,87 €
Costes indirectos:102.000,00 €
Gastos generales y beneflcio industrial: 208.208,62 €
IVA: 273.849,13 €
C—-ANUALIDADES

ANO BASE VA TOTAL
2018 200.000,00 42.000,00 242.000,00
2019 1.104.043,49 231.849,13 1.335.892,62

D — VALOR ESTIMADO (IVA EXCLUIDO)

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
(1.434.447,84 €)
001 DRAGADOS 66.081,10
002 DEMOLICION Y RETIRADA DE INSTALACIONES 50.680,08
003 SUPERESTRUCTURA DEL MUELLE 566.362,65
004 EQUIPAMIENTO DEEL MUELLE 264.408,76
005 INSTALACIONES 48.137,32
006 SEGURIDAD Y SALUD 47.737,09
007 GESTION DE RESIDUOS 52.427,87
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.095.834,87
‘ 13 % Gastos generales 142.458,53
6 % Beneficio industrial 65.750,09
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.304.043,49
Previsidn 10% liquidacion 130.404,35
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 1.434.447,84
E — PLAZO MAXIMO DE EJECUCION
CINCO MESES {NO SE CONTEMPLAN PRORROGAS)

MCDELO — TiPO APROBADD POR ACUERDO DEL CONSEIO DE ADMINISTRACION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALCANTE, CON FECHA 26 DE JUNIC DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 9/2017, DE &
DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTCR PUBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTC JURIDICO ESPAROL LAS DIRECTIVAS DEL PARIAMENTO EUROPEC Y DEL CONSEID 2014/23/U8 ¥
2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014,
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Penalidades diarias por demora en la ejecucion de las obras:
Ver condicién 16.4 del presente Pliego

F - CLASIFICACION DE CONTRATISTAS
Grupo F Maritimas; Subgrupo 7 Obras maritimas sin cualificacién especifica; Categoria 4

G — MEDIOS DE ACREDITACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA
Solvencia econdémica y financiera,

[_] peclaraciones de entidades financieras acreditativas de un comportamiento
financiero diligente o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro
de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe
o LSO €, de conformidad con lo dispuesto en el art, 87.1.b) LCSP.

|:| Las cuentas anuales, de los dltimos tres ejercicios, presentadas en el
Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios
no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar,
como medio alternativo de acreditacidn, los libros de contabilidad
debidamente legalizados.

[ Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el dmbito de actividades correspondiente al objeto
del contrato, referido como méximo a los tres (3} udltimos ejercicios
disponibles en funcién de la fecha de creacidn o de inicio de las actividades

MEDIOS DE ACREDITACION DE LA del empresario, en fa medida en que se dispanga de las referencias de dicho
SOLVENCIA ECONOMICA Y volumen de negocios. Este volumen no serd inferior a ................E/afio.

FINANCIERA Y TECNICA

Solvencia técnica o profesional

] Una relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco (5} dltimos
afios, avalada por certificados de buena ejecucidn para las obras mas
importantes; estos certificados indicardn el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras v se precisara si se realizaron segin las reglas por las
que se rige fa profesién y se llevaron normalmente a buen término; en su
caso, dichos certificados seran comunicados directamente al drgano de
contratacién por la autoridad competente.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuanda el
contratista sea una empresa de nueva creacidn, entendiendo por tal aguella
que tenga una antigliedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se
acreditara por uno o varios de los medios que se sefialan en este apartado de
“solvencia téenica o profesional”, sin que le sea exigible la relacion de obras
ejecutadas en el curso de los cinco (5) dltimos afios.

MODELO - TIPO APROBADO POR ACUERDO DEL CONSEJC DE ADMINISTRACION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE, CON FECHA 26 DE JUNIG DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 9/2017, DE 8
DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPARIOL 1AS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EURCPEQ Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y
2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERC DE 2014.
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[ ] peclaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los gue ésta disponga para la ejecucién de las
obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompafiada
de los documentos acreditativos correspondientes.

D Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. Con
experiencia minima de tres {3) afios.

[ Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de
su personal directivo durante [os tres ultimos afios, acompafiada de la
documentacién justificativa correspondiente.

[] peclaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntard la
documentacion acreditativa pertinente.

H - GARANTIAS

PROVISIONAL: en cifra En letra
{ €) NO SE EXIGE

DEFINITIVA: en cifra En letra: {5% sobre importe de adjudicacidn, excluido el [VA)
(€)

COMPLEMENTARIA: en En letra:

cifra {5% sobre importe de adjudicacidn, excluido el IVA, si la oferta resultara iniciaimente
{ €} incursa en presuncién de anormalidad)

[ - FORMULA/S A EFECTOS DE REVISION DE PRECIOS

NO PROCEDE
J- PLAZO DE GARANTIA
DOS (2) ANOS
K — SUBCONTRATACIGN O CESIGN
éSe permite con sujecion a lo descrito en el punto 27 de este pliego?: SI -  60%
L— ADMISION DE VARIANTES
NO

MODELO — TIPO APROBADS POR ACUERDO DEL CONSEIQ DE ADMINISTRACISGN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE, CON FECHA 26 DE JUNIC DE 2018, DE CONFCRMIDAD CON LA LEY /2017, DE &
DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, POR EA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPARIOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTS EUROPEQ Y DEL CONSEIO 2014/23/UE ¥
2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014.
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M — CRITERIOS DE AJUDICACION

OFERTA RELACHOM CALIDAD ~PRECIO MAS VENTAIOSA DE TODRAS LAS PROPOSICIGNES ACEPTADAS Y NO INCURSAS EN
TEMERIDAD

OFERTA TECNICA: {40 puntos)

Valoracién

C1. Memoria constructiva 24,00

C2. Programa de trabajo 12,00

€3. Calidad 2,00

C4.Programa de actuaciones madioambientales 2,00
40 puntos

OFERTA ECONGMICA: (60 puntos)
Se asignard la puntuacién maxima a la oferta mds econdmica. Para el resto se aglicara la siguiente férmula:

om
Precio = —x 60
Ov

Siendo,
Om = oferta mas econdmica (de todas fas aceptadas y no incursas definitivamente en temeridad).
Ov = oferta que se valora.
{Se desarrolla en el anexo | del presente pliego)

N- CANTIDADES ASEGURADAS

SUMA ASEGURADA DEL SEGURO TODO RIESGO DE CONSTRUCCION: 2.000.000 €
SUMA ASEGURADA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.: 300.000 €

LOTES:
NO PROCEDE DEBIDO A LOS PROBLEMAS TECNICOS QUE PODRIA OCASIONAR LA EJECUCION DE LA CGBRA.

MOCDELD - TIPO APROBADO POR ACUERDO DEL CONSEID DE ADMINISERACION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE, CON FECHA 28 DE JUNIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 9/2017, DE 8
DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORGENAMIENTO JURfDICO ESPAROL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTC EUROPEC ¥ DEL CONSEJO 2014/23/U8 Y

2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014.
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I PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PROCEDIMIENTO I
ABIERTO

1. OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO

1. Objeto del Contrato.

El objeto del Contrato es la ejecucion de las obras comprendidas en el proyecto
resefiado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego.

2. Documentos contractuales.

El presente Pliego, asi como los Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas,
Presupuesto, Cuadros de Precios del Proyecto, etc., revestirdn cardcter contractual,
por lo gue deberan ser firmados en prueba de conformidad por el adjudicatario,
simultaneamente a la formalizacion del Contrato.

En caso de contradiccién en cuanto a las determinaciones econdmico-administrativas
entre el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones
Técnicas o cualquier otro documento que rija la licitacién, prevalecera lo establecido
en el primero.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo, o de los documentos, pliegos o normas de toda
indole aprobadas por la Autoridad Portuaria de Alicante, que puedan ser de
aplicacién en la ejecucién de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacién de
su cumplimiento.

3. Presupuesto y financiacion.

3.1. El presupuesto base de licitacion, o de contrata, de las obras del proyecto objeto del
Contrato, formulado por la Autoridad Portuaria de Alicante, asi como su distribucion
en anualidades, figura resefiado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este
Pliego y comprende el precio de las obras, asi como los demas impuestos y gastos
que puedan corresponder, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Ademas, la presente licitacion para la contratacion de las obras “Proyecto de
Construccién de la Adecuacién de la Viga Cantil del Muelle 11, Puerto de Alicante” se
encuentra debidamente justificada por la necesidad de: incrementar el calado de la
fosa de atraque frente al muelle y adecuar la viga cantil existente para garantizar su
estabilidad frente a los nuevos esfuerzos de atraque y de amarre.

3




ALICANTE PORT

Autoridad Pertuaria de Allcante

3.2,

3.3.

3.4.

La cobertura financiera del Contrato esta amparada por la consignacién
presupuestaria correspondiente, circunstancia acreditada en el expediente mediante
certificado de existencia de crédito o documento equivalente {art. 116 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en adelante LCSP).

El importe del Contrato serd el que resulte de [a adjudicacién, que siempre sera igual
o inferior al presupuesto de licitacién formulado por la Autoridad Portuaria de
Alicante.

Los contratos del sector publico tendran siempre un precio cierto, que se abonara al
contratista en funcion de la prestacion realmente ejecutada vy de acuerdo con lo
pactado. En el precio se entenderd incluido el importe a abonar en concepto de
Impuesto sobre el Valor Afiadido, que en todo caso se indicara como partida
independiente.

4. Plazo de ejecucidn.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

El plazo de ejecucién de la obra serda el propuesto por el licitador que resulte
adjudicatario, que siempre serd igual 0 menor que el plazo maximo que figura en el
Cuadro de Caracteristicas que encabeza este pliego y los plazos parciales, si se
establecen, seran los sefialados en el de Prescripciones Técnicas o de Bases o, en su
caso, en las modificaciones previamente aprobadas por la Autoridad Portuaria de
Alicante como consecuencia del Programa de Trabajo presentado por el
adjudicatario.

La ejecucion del contrato de obras comenzard con la formalizacion del contrato
suscrito por la Autoridad Portuaria de Alicante y el Contratista, iniciandose el
computo de los plazos contractuales al dia siguiente al de su firma. La firma del Acta
de Comprobacién del Replanteo, salvo que en el momento de formalizacion del
contrato se establezca expresamente ofro por razones excepcionales debidamente
justificadas, deberad realizarse en el plazo maximo de un (1) mes desde la fecha de fa
formalizacion del contrato.

El Acta de Comprobacién del Replanteo y/o los plazos totales y parciales asi
establecidos, se consideraran como parte integrante del Contrato, a efectos de su
exigibilidad.

Cuando por razones de emergencia asi se disponga en el Cuadro de Caracteristicas de
este Pliego y/o en la notificacion de la adjudicacion, podra comenzarse la ejecucion
tras la adjudicacién sin tener que esperar a la formalizacién del contrato.
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5. Régimen juridico.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

La D.A. 392 de la LCSP establece el régimen de la contratacion de Puertos del Estado y
de las Autoridades Portuarias, siendo el establecido en dicha Ley para las entidades
del sector publico que, siendo poderes adjudicadores, no tienen la consideracién de
Administracion Publica. Es decir, sera de aplicacién el Titulo | del Libro 11l de fa LCSP.

En cuanto a sus efectos y extincion les seran aplicables las normas de derecho
privado, y aquellas normas a las que se refiere el parrafo primero del articulo 319
LCSP en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de
ejecucidon, de modificaciéon del contrato, de cesién y subcontratacién, de
racionalizacién técnica de la contratacion; y la causa de resolucién del contrato
referida a la imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 vy
205 LCSP.,

No obstante lo anterior, le sera aplicable lo dispuesto en los articulos 201 sobre
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones
especiales de ejecucion; 203 a 205 sobre supuestos de modificacion del contrato; 214
a 217 sobre cesidon y subcontratacion; y 218 a 228 sohre racionalizacidn técnica de la
contratacion; asi como las condiciones de pago establecidas en los arts. 198.4, 210.4
y 243.1, todos ellos de la LCSP.

En ningun caso y circunstancia, la existencia de este Contrato supondrd relacién
laboral entre la Autoridad Portuaria de Alicante y el adjudicatario.

Conforme al art, 27 de la LCSP, la jurisdiccidn contencioso-administrativa es
competente para conocer de las cuestiones relativas a la preparacion, adjudicacion y
modificaciones contractuales de los contratos celebrados por los poderes
adjudicadores que no tengan la consideracién de Administracion Piblica cuando, en
el caso de estas ultimas, se entienda que se incumplen los arts. 204 y 205 LCSP
porque dicha modificacion debié ser objeto de una nueva adjudicacion. Por su parte,
la jurisdiccién civil conocera de las controversias que se susciten respecto de los
efectos y extincién de los contratos privados de los poderes adjudicadores que no
sean Administraciones Publicas, con excepcidén de las aludidas modificaciones
estructurales.

Respecto de las empresas extranjeras, éstas deberan someterse a la jurisdiccion
espafiola para todos los litigios que pudieran derivarse del contrato, con renuncia al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Las referencias normativas contenidas en el presente Pliego, se entenderdn
realizadas a las normas vigentes en el momento de redaccién del mismo, o aquellas
otras que pudieran dictarse en un futuro.
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5.6. Para el caso de aplicacion de medios electrdnicos, informaticos y telematicos en la
licitacion, serd de aplicacion la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, y la Orden EHA/1307/2005,
de 29 de abril, por la que se regula el empleo de medios electrénicos en los
procedimientos de contratacion.

Ifl. PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACION Y FASES DE LICITACION

6. Procedimiento y Forma de adjudicacion.

6.1.  El Contrato se adjudicara por el Procedimiento ABIERTO previsto en los articulos 156
y siguientes de la LCSP, en virtud del cual todo licitador interesado podra presentar
una sola proposicién.

6.2. La forma de adjudicacion se realizara utilizando los criterios determinados en el
Anexo |l del presente Pliego de Cladusulas Administrativas Particulares, los cuales son
conformes con lo establecido en el articulo 145 de |a LCSP.

6.3. De conformidad con el art. 150.3 LCSP, no podra declararse desierta una licitacion
cuando exista alguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuren en los Pliegos.

7. Licitadores.

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espaficlas o
extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, retinan los requisitos establecidos en los
articulos 65 y siguientes de la LCSP, siempre que no estén incursas en las prohibiciones de
contratar contenidas en el articulo 71 de la citada Ley, y acrediten su solvencia econdmica y
financiera y técnica o profesional o, en su caso, la clasificacion, en los términos que se
especifican en el Cuadro de Caracteristicas.

Cuando se le requieran al contratista determinados requisitos relativos a su
organizacion, destino de sus beneficios, sistema de financiacién u otros para poder participar
en el correspondiente procedimiento de adjudicacién, éstos deberan ser acreditados por el
licitador al concurrir en el mismo.

Los contratistas deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible conforme al Cuadro de Caracteristicas, para la
realizacidon de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.
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Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean prapios.

Las empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se sujetaran a lo
previsto en el art. 67 LCSP, y las empresas de Estados no pertenecientes a la Unidn Europea
o a los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, se regirdn por
lo previsto en el art. 68 LCSP, dehiendo someterse a la jurisdiccidn espaiiola para todos los
litigios que pudieran derivarse del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponderies, Las Uniones de empresarios se regirdn por lo previsto en el
art. 69 de la LCSP.

En cuanto a las condiciones especiales de compatibilidad, el érgano de
contratacion tomara las medidas adecuadas (comunicacion a los demas candidatos o
licitadores de la informacién intercambiada en el marco de la participacién en la preparacion
del procedimiento de contratacion o como resultado de ella, y el establecimiento de plazos
adecuados para la presentacion de ofertas) para garantizar que la participacidn en la
licitacién de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran
asesorado al 6rgano de contratacién durante la preparacion del procedimiento de
contratacién, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrd llegar a establecerse que
las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el art. 42 del Cédigo de Comercio,
puedas ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el
cumplimiento del principio de igualdad de trato.

En todo caso, antes de proceder a la exclusion del candidato o licitador que
participé en la preparacion del contrato, debera dérsele audiencia para que justifique que su
participacién en la fase preparatoria no puede tener el defecto de falsear la competencia o
de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

8. Presentacion de proposiciones.

8.1. Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacién
que rigen la licitacion, y su presentacién supone la aceptacion incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad
o reserva alguna, asf como la autorizacion a la mesa y al érgano de contratacion para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos de
un Estado miembro de la Unidn Europea.
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8.2.

8.3.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran, dentro
del plazo sefialado en el anuncio, en el Registro General del érgano de contratacién
indicado en el mismo.

Cuando la documentacion para participar en la licitacion se envie por correo, el
empresatio deberd justificar la fecha de imposicién del envio en la oficina de Correos
y anunciar al drgano de contratacion la remisién de su oferta mediante correo
electrénico, remitido a la direccion: secretaria.apa@puertoalicante.com, siempre
antes de la fecha de finalizacion del plazo de presentacién de ofertas. Es
imprescindible que en dicho correo electrénico se indique el nombre del licitador y la
denominacién del contrato y/o nimero del expediente al que corresponda, al que se
adjuntard justificante de la imposicién en Correos de los sobres en el que resulte
legible la hora de imposicion de la oferta.

Sin la concurrencia de ambos requisitos - justificante de imposicion de oferta en
Correos y anuncio el mismo dia de la imposicién - no serd admitida la proposicion si
es recibida por el érgano de contratacidon con posterioridad a la fecha y hora de Ia
terminacion del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicidn, esta en
ningun caso sera admitida.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato siempre que dicha participacidon pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

9. Contenido de las Proposiciones.

9.1.

Las proposiciones constaran de dos {2) sobres o archivos (al menos, de tamafio DIN
A-4), cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, en cada uno de
los cuales se harda constar el titulo del contrato, su respectivo contenido y el nombre
o denominacién social, domicilio, teléfono vy correo electrénico, asi como DNI o C.I.F.
del licitador. Cada sobre contendra un indice de su contenido.

Debe tenerse en cuenta que, si se siguiese el pracedimiento abierto simplificado, la
oferta se presentara en un tnico sobre en los supuestos en que en el procedimiento
no se contemplen criterios de adjudicacion cuya cuantificacién dependa de un juicio
de valor,
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SOBRE N2 1

9.2, TITULO: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA (Designando la obra a contratar y la
referencia del expediente consignada en el anuncio de licitacién).

CONTENIDO:
A.- DOCUMENTOS COMUNES PARA TODOS LOS LICITADORES:
1) Declaracién responsable.

Se presentard una declaracion responsable que se ajustara al formulario normalizado
del documento europeo Unico de contratacién (D.E.U.C) aprobado por la Unidn
Europea, el cual se obtendra mediante su descarga a través de las distintas paginas
web de organismos oficiales (PLACE, Comisién Europea...) que lo facilitan o a través

del siguiente|ENLACE.

Con la presentacion de esta declaracién responsable, el licitador no estd oblizado a
presentar —en este momento inicial- la documentacién administrativa acreditativa de
los extremos recogidos en el art. 140.1.a} LCSP.

2) Documentos acreditativos de la capacidad de obrar.

Los que acrediten la plena capacidad de obrar del licitador conforme al art. 84 y ss.
de fa LCSP:

a} Tratdndose de personas fisicas presentaran copia legitimada o compulsada del
documento que acredite su personalidad (documento Nacional de ldentidad, o el que legal o
reglamentariamente le sustituya, para los espafioles; pasaporte o autorizacién de residencia
0 permiso de trabajo para los extranjeros de Estados no comunitarios; Documento que
acredite su personalidad, seglin la legislacion del Pais respectivo, para los extranjeros
pertenecientes a alguno de los paises comunitarios).

b) Tratdndose de personas juridicas, acreditardn su personalidad mediante la
presentacion de la escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acto
fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segin el tipo de persona
juridica de que se trate.

¢) La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea se acreditard por su inscripcion en el registro

)
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procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan estahlecidos, o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién.

d) Los demds empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misidon Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de
la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

3) Documentos que acrediten, en su caso, la representacion.

Los que comparezcan, o firmen proposiciones en nombre de otros, presentardn
poder bastante al efecto y fotocopia legitimada de su Documento Nacional de Identidad, o el
gue legal o reglamentariamente le sustituya, para los espafioles; pasaporte o autorizacion de
residencia o permiso de trabajo para los extranjeros de Estados no comunitarios;
Documento que acredite su personalidad, segin la legislacion del Pais respectivo, para los
extranjeros pertenecientes a alguno de los paises comunitarios.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto, no es necesaria la inscripcién en el
Registro Mercantil, de acuerdo con el art. 94.5 del Reglamento de dicho Registro.

4) Compromiso de constitucidn de Unidon Temporal de Empresas, en su caso.

Podran presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto. Cada uno de los empresarios que componen la agrupacion debera
acreditar su capacidad de obrar y la solvencia econémica, financiera y técnica o profesional,
mediante la presentacion de la documentacidon a que se hace referencia en el Cuadro de
Caracteristicas, acumulandose a efectos de la determinacién de la solvencia de la unidn
temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin
perjuicio de lo que para la clasificacion se establece en el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Piblicas.

Asimismo, deberd indicar en documento privado los nombres vy las circunstancias de
los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos y la persona o entidad
que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de todos ellos
frente a la Autoridad Portuaria de Alicante, y que asumen el compromiso de constituirse en
UTE, siendo su duracion coincidente con la del contrato hasta su extincién. El citado
documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la Union.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurra una unién temporal de
empresas con empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios © extranjeros
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comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacidn y los ultimos, en defecto de
ésta, su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

En todo caso, sera de aplicacion lo dispuesto en el art. 69 LCSP para todas aquellas
cuestiones relativas a las Uniones Temporales de Empresas.

5) Acreditacion de la Solvencia necesaria para ejecutar el contrato.

Las personas, naturales o juridicas, que pretendan contratar con la Autoridad
Portuaria de Alicante, deberdn acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional, a través de los medios sefialados en el apartado F del Cuadro de Caracteristicas
del presente pliego. Este requisito sera sustituido por la correspondiente clasificacidn, como
contratista de obras, y para la procedencia, o improcedencia, de la exigencia de la misma, se
estard a lo indicado en el Cuadro de Caracteristicas gue encabeza este Pliego.

Cuando la exigencia de clasificacion no proceda, se hara constar asimismo en el
citado Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que la exigencia de clasificacion proceda, los licitadores deberan
presentar los correspondientes certificados expedidos por el Registro Oficial de Licitadores y
de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda, o testimonio notarial del mismo,
acompaiiado de una declaracidn jurada de su vigencia y de las circunstancias que sirvieron
de base para su otorgamiento. Dicho documento debera justificar que la empresa esta
clasificada en los grupos y subgrupos que se especifican en el Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego, con categorias iguales, o superiores, a las alli mencionadas.

La clasificacion de las UTE se determinara mediante la acumulacion de las
caracteristicas de cada uno de los integrantes, expresadas en sus respectivas clasificaciones,
segun lo establecido en el art. 69.6 de la LCSP.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Comunidad Econdmica
Europea serad suficiente que acrediten, en su caso, ante el Organo de Contratacién, su
solvencia econémica, financiera y técnica o profesional, en los términos y por alguno de los
medios previstos en los arts. 87 y 88 de la LCSP, asi como su inscripcion en el Registro
profesional o comercial, en las condiciones previstas por la legislacion del Estado donde
estén establecidos, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el art. 140 de a LCSP.

6) Declaracion responsable de no estar incursa la empresa en ninguna de las

prohibiciones para contratar recogidas en el articulo 71 de [a LCSP.

La prueba de esta circunstancia podra hacerse mediante declaracion responsable,
debidamente firmada por el licitador o su representante, sin perjuicio de que la empresa que

resulte adjudicataria tenga que justificar dicha declaracion. Asimismo, la declaracion
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responsable comprendera expresamente la circunstancia de encontrarse al corriente del
cumplimiento de Jas OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL impuestas
por las disposiciones vigentes, aportando certificaciones oficiales vigentes acreditativas de
los extremas anteriores.

7) Documento acreditativo de ia garantia provisional.

Siempre gue la misma se exija, segln se sefiale en el Cuadro de Caracteristicas que
encabeza este Pliego, se constituird una garantia provisional a disposicién del Organo de
Contratacion, que no podra ser superior al 3 por 100 sobre el presupuesto de licitacidn
(excluido el IVA}, en cualquiera de las formas establecidas por el art. 108 de la LCSP. En el
supuesto de que se constituya en efectivo, mediante transferencia bancaria en cuenta
titularidad de esta Autoridad Portuaria, en el concepto de dicha transferencia se hara
constar el NIF del licitador y el nombre o referencia de la contratacién a la que se destina la
garantia,

En todo caso el aval o el seguro de caucién deberdn presentarse en documento
bastanteado por los Servicios Jurfdicos del Estado o por el asesor juridico de la entidad, y de
acuerdo con los modelos que se adjuntan al presente pliego (Anexo i),

El aval debe prestarse con renuncia al beneficio de excusion a que se refiere el
articulo 1.830 del Codigo civil, a primer requerimiento, asi como que el seguro debe
constituirse con renuncia del asegurador a oponer al asegurado las excepciones gque
pudieran corresponderle contra el tomador.

La garantia provisional responderd del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores y serd devuelta a éstos inmediatamente después de la
adjudicacion. La garantia sera retenida al adjudicatario hasta la presentacion de la garantia
definitiva e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de
la adjudicacién. El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva o proceder a una nueva constitucidon de esta Ultima, en cuyo caso, la garantia
provisional se cancelara simultdaneamente a la constitucién de fa definitiva.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra
constituirse por una o varias de las empresas participantes de la unidn, siempre que en su
conjunto se alcance la cuantia de la misma, y garantice solidariamente la proposicidn
presentada por todos los componentes de la unién.

8) Declaracion responsable de cada empresa, que sola o formando parte de una UTE
se presente a la licitacion, en la que se haga constar, en su caso, su pertenencia a un grupo
de empresas (entendiéndose, por empresas pertenecientes a un grupo, aquellas que se
encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del Codigo de
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Comercio) 0, en caso contrario, su no pertenencia a ningtin grupo. En caso de pertenencia,
cada una de las empresas acompafiara una relacion de todas las agrupadas con ella.

Si durante la tramitacion del procedimiento abierto y antes de la adjudicacién se
produjese la extincion de la personalidad juridica de una empresa licitadora por fusién,
escision o por la transmision de su patrimonio empresarial, sucederd en su posicion en el
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusién, la beneficiaria de la
escisién o la adquisicién del patrimonio, siempre que acredite ante el Organo de

Contratacion, reunir las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratary -

la solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en este Pliego para poder participar en
el procedimiento de adjudicacion.

B.- DOCUMENTOS ESPECIFICOS PARA LOS DIFERENTES GRUPOS DE LICITADORES.

1)

2)

3)

4)

5)

La capacidad de obrar de los empresarios no espaficles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea se acreditard por su inscripcion en el
registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde estan
establecidos, o mediante la presentacion de una declaracién jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo
con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

La capacidad de obrar de los demas empresarios extranjeros deberan acreditarla
mediante informe expedido por la Misién Diplomética Permanente de Espafia en
el Estado correspondiente o de la Oficina Consular de Espafia en cuyo ambito
territorial radique el domicilio de la empresa.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn Europea
deberén justificar mediante informe de la respectiva Misidon Diplomatica
Permanente espafiola, que se acompaiiard a la documentacién que se presente,
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacién de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracién y
con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los
enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.

Para celebrar contratos de obras sera necesario, ademds, que estas empresas
acrediten que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados
o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.

Las empresas extranjeras aportaran una declaracién expresa de someterse a la
jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles en cualquier orden, para todas
las incidencias y litigios que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
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C.- FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION.

Todos los documentos que se presenten, deberan tener caracter de auténticos
conforme a la legislacién vigente.

Los licitadores presentaran sus propuestas en castellano y en caso de incluirse algun
documento en lengua distinta deberda aportarse asimismo traduccion oficial al castellano.

SOBRE N2 2

9.3. DOCUMENTACION TECNICA Y ECONOMICA (Designando la obra a contratar y la
referencia del expediente consignada en el anuncio de licitacion).

(VER ANEXO ! y lI: Proposicion Econémica y Documentacion Técnica que el licitador
debe presentar para participar en el procedimiento abierto y exigencias para su

redaccién).

Dentro del Sobre n? 2 se incluirdn dos sobres independientes y cerrados, gue se
designardn de la siguiente manera:

TITULO: DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE JUICIO DE
VALOR: se presentara en formato papel y/o en formato digital. En su
caso, se incluirda en la oferta un sobre en el que se incluiran los
documentos que se indiquen en el Anexo |l de los presentes Pliegos, a
efectos de valoracidn de los criterios de adjudicacidn con juicio de valor
especificados. En este sobre no se podra incluir datos o documentos
correspondientes al Sobre 2B de DOCUMENTACION EVALUABLE DE
FORMA AUTOMATICA, pudiendo ser determinante de exclusién. En el
caso de que el objeto del contrato se divida en lotes, los licitadores deben
presentar tantos Sobres 2A como lotes liciten.

Ademas, el licitador deberd presentar la documentacién que se
establezca en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Solo se admitirdn alternativas en el caso de que asi se establezca en el

Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego y el de Prescripciones
Técnicas. Si se permitiesen variantes, se incluiran de manera
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independiente -~ dentro del Scbre n? 2- tantos sobres 2A como
alternativas existiesen {ej. 2A,1, 2Ay2, 2A3...}

TITULO: DOCUMENTACION EVALUABLE DE FORMA
AUTOMATICA: En este sobre se incluird la documentacion en orden a la
aplicacion de los criterios de adjudicacion especificados en el Anexo Il del
presente pliego. Y contendra:

a) Proposicion econdmica: formulada conforme al modelo que figura en
el Anexo 1. En la oferta econdmica debera indicarse, como partida
independiente, el importe sobre el Impuesto del Valor Afadido. En caso
de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la reflejada en
letra, prevalecera esta ultima. Si alguna proposicidn no guardase
concordancia con la documentacidn examinada y admitida o excediese el
presupuesto base de licitacién o variara sustancialmente el modelo
establecido o comportase error manifiesto en el importe de la
proposicidn, tenga omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Autoridad Portuaria de Alicante estime
fundamental para la oferta, serd desechada mediante resolucién
motivada por la Mesa de Contratacion. La oferta incluye los demids
tributos de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los
gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de [as obligaciones contempladas en el presente Pliego.

La proposicién deberd incluir declaracidn del licitador de que acepta de
manera incondicionada el contenido del presente Pliego y que no ha
presentado mas de una oferta tanto individualmente como
conjuntamente con otros, formando parte de una UTE. De este modo
cada licitador no podrd suscribir ninguna propuesta en agrupacion
temporal con otros, si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de
una Unién Temporal. La contravencion de estos principios producira la
desestimacion de todas las propuestas por él presentadas.

Si se permitiesen variantes, se incluiran de manera independiente —
dentro del Sobre n? 2- tantos sobres 2B como alternativas existiesen,
identificando la correlacion entre cada alternativa (Ej: Sobre 2Av, > Sobre
ZBVJ_).

En caso de que algin licitador presentara mas variantes que las
permitidas en la licitacién, Unicamente se tendra en cuenta la oferta base.

Asimismo, si el objeto del contrato se divide en lotes, los licitadores
deben presentar tantos Sobres 2B como lotes liciten.
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En el caso de que se presente una proposicién econdmica por una Unién
Temporal de Empresas, aquella deberd estar firmada por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la citada
union, rechazandose la misma en caso contrario. Si la Union Temporal de
Empresas ya estuviera constituida legalmente con anterioridad a la
licitacion del servicio, cuyo contrato es objeto del presente Pliego, el
representante de la misma podra firmar la proposicion economica,
siempre que cuente con facultades para ello.

h) Otra documentacién valorable automaticamente mediante férmulas.

10. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacién constituida al efecto serd la designada por el Organo de
Contratacién y estard integrada por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario. El
Presidente y los Vocales tendran voz y voto, a diferencia del Secretario que solo tendra voz,
pero no voto. En ausencia del Presidente y/o del Secretario o de las personas que los
sustituyan la funcién del Presidente sera ejercida por el componente de la Mesa de mayor
edad, y la del Secretario por el de menor edad. Entre los vocales deberan figurar
obligatoriamente uno gque tenga funciones de asesoramiento juridico y otro que tenga
atribuidas las funciones correspondientes al control econdmico-presupuestario del
organismo portuario. En ningin caso podrd formar parte de Ila Mesa de Contratacion el
propio organo de contratacion.

Tampoco podrin formar parte de la Mesa de Contratacién ni emitir informes de
valoracion de las ofertas los cargos publicos representativos ni el personal eventual.

Los miembros de la mesa podran delegar, en otros miembros de la misma, por
escrito y para cada sesion, su representacion y voto.

Se podrad incorporar a las mesas asesores especializados que resulten necesarios
segun la naturaleza de los asuntos a tratar, que actuaran con voz pero sin voto.

La Mesa de Contratacidén, procedera, en primer lugar, al examen de la
documentacion administrativa presentada por los licitadores en los Sobres N2 1, en tiempo y
forma, rechazando aquellas que no lo hubiesen efectuado en la forma debida, por la no
presentacién de alguno de los documentos exigidos o la presentacién de los mismos en
forma distinta a la requerida, concediendo un plazo maximo de 3 dias habiles, en el caso de
defectos subsanables, y admitiendo provisionalmente las que retdnan, de un primer examen
de la documentacion presentada los requisitos exigidos. Dicho acto de examen y calificacion
previa documental no sera publico.
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La falta de acreditacion de capacidad o solvencia impedird [a apertura del resto de
sohres, previo pronunciamiento expreso y motivado de la Mesa de Contratacion.

Si no existiesen defectos susceptibles de subsanacién, se procederd
seguidamente, y en acto piblico, a la apertura de los Sobres N2 2 que contienen la
documentacién técnica y proposicion econdmica de los licitadores admitidos. En caso
contrario, subsanado el defecto o transcurrido el plazo concedido sin hacerlo, se convocard
dia y hora para realizar el acto de apertura del Sobre N2 2 que contiene la documentacion
técnica (Sobre 2A} y proposicion econdmica (Sobre 2B) de los licitadores admitidos.

En el acto publico de apertura de los Sobres n? 2, sélo se abrird el Sobre 2A
correspondiente a la DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE JUICIO DE VALOR que se
entregaran al Técnico o a la Comision Técnica formada a tal efecto. Del acto de la apertura
se levantara el acta correspondiente.

El Técnico o la Comision Técnica, en base a los criterios objetivos de adjudicacion y
a las normas especificas y valoraciones por aspectos del Anexo Il asi como a lo exigido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas redactara un Informe con las valoraciones de las
propuestas técnicas, que deberd ser remitido a la Mesa de Coniratacion antes de la apertura
de las proposiciones econdmicas. Este informe sera utilizado por la Mesa de Contratacidn
para hacer su propuesta de adjudicacién o, en su caso, propuesta de declaracién del
procedimiento desierto.

Una vez emitido el Informe por la Comisién Técnica, se convocard a la Mesa de
Contratacién en acto publico, para que proceda a la apertura de los sobres 2B
DOCUMENTACION EVALUABLE DE FORMA AUTOMATICA de las empresas admitidas.
Finalizado dicho acto publico, la Mesa de Contratacién remitird el resulitado de las ofertas
econdmicas o evaluables de forma automatica a la Comisién Técnica, para comprobar que
las mismas no estén incursas en presuncion de anormalidad, aplicandose la férmula de
determinacién de ofertas anormales o desproporcionadas.

Seran rechazadas aquellas proposiciones cuya oferta econdémica exceda del
presupuesto de licitacion que figure en el Cuadro de Caracteristicas, o cuyo plazo de
ejecucion exceda del previsto.

Una vez finalizado dicho acto, y salvo en el supuesto de posibles ofertas
anormalmente bajas en el que se procedera conforme se indica a continuacién, fa Mesa de
Contratacién hard su propuesta al Organo de Contratacién, que formulard teniendo en
consideracion la puntuacion econdmica y técnica alcanzada.

La mesa de contratacién, o en su defecto, el drgano de contratacion deberd
identificar las ofertas que se encuentran incursas en presuncién de anormalidad, con
fundamento en los pardmetros objetivos establecidos en el Anexo 1l de los presentes Pliegos,
los cuales permitiran identificar los casos en que una oferta se considera anormal.
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Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo,
en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomard Unicamente, para aplicar el
régimen de identificacién de las ofertas incursas en presuncion de anormalidad, aquella que
fuere mds baja, vy ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en
unién temporal.

Cuando la mesa de contratacién, o en su defecto el érgano de contratacién hubiere
identificado una o varias ofertas incursas en presuncién de anormalidad, deberd requerir al
licitador o licitadores que las hubieren presentado ddandoles plazo suficiente para que
justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o
cualquier otro pardmetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta,
mediante la presentacién de aquella informacion y documentos que resulten pertinentes a
estos efectos.

La peticion de informacién que la mesa de contratacién o, en su defecto, el érgano
de contratacidn dirija al licitador debera formularse con claridad de manera que estos estén
en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta.

Concretamente, la mesa de contratacién o en su defecto el 6rgano de contratacion
podra pedir justificacién a estos licitadores sohre aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma vy, en particular, en
lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados
o el método de construccion.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar
las obras.

c) La innovacién y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los

productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, y de subcontratacién, no siendo justificables precios por
debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

e) 0 la posible obtencidn de una ayuda de Estado.

En el procedimiento deberd solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente,

En todo caso, los drganos de contratacién rechazaran las ofertas si comprueban que
son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen
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las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes,
en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

Se entendera en todo caso que la justificacidon no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se
fundamente en hipdtesis o précticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o
econdmico,

En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a
que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podra rechazarse la proposicion por
esta Onica causa si aquel no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir
las disposiciones comunitarias en materia de ayudas publicas. El 6rgano de contratacién que
rechace una oferta por esta razon deberd informar de ello a la Comisidn Europea, cuando el
procedimiento de adjudicacion se refiera a un contrato sujeto a regulacion armonizada.

La Mesa de Contratacion, o en su defecto, el érgano de contratacion evaluara toda la
informacién y documentacion proporcionada por el licitador en plazo vy, en el caso de que se
trate de la mesa de contratacion, elevara de forma motivada la correspondiente propuesta
de aceptacidn o rechazo al 6rgano de contratacién. En ninglin caso se acordard la aceptacion
de una oferta sin que la propuesta de la mesa de contrataciéon en este sentido esté
debidamente motivada.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacién efectuada por el licitador y
los informes mencionados en el apartado cuatro del art. 149 LCSP, estimase que la
informacidn recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusién de valores anormales, la excluird de la clasificacion y acordard la
adjudicacién a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido
clasificadas conforme a lo sefialado en el art. 150.1 de la LCSP. En general se rechazaran las
ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estdn basadas en hipdtesis o practicas
inadecuadas desde una perspectiva técnica, econémica o juridica.

Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presuncién de anormalidad
hubiera resultado adjudicataria del contrato, el drgano de contratacion establecera
mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecucién del
mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecucidn del contrato sin que se produzca
una merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados.

Para ello, la Mesa de Contratacién solicitara al licitador, por escrito, las precisiones
que considere oportunas sobre la composicion de la citada oferta economica. El licitador
dispondra de un plazo maximo de diez (10) dias habiles, a contar desde la fecha en la que
reciba la solicitud, para presentar, también por escrito, sus justificaciones o precisiones que
se le soliciten.

19




(i

ALICANTE PORT

Autoridad Pertuaria de Alicante

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la Mesa de
Contratacion asistida por técnico/s relacionados con el objeto del contrato, decidird o bien la
aceptacion de la oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en
relacién con la adjudicacion del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El mencionado
posible rechazo en ningln caso tendrd efectos sobre los calculos ya realizados de los valores
medios o de referencia de las bajas. Del rechazo se dara cuenta a los licitadores afectados.

Decidida la admision y/o rechazo de las ofertas presuntamente anormalmente bajas,
la Mesa de Contratacion procedera a valorar las ofertas admitidas {incluidas aquéllas que
hayan dejado de estar incursas en anormalidad), de acuerdo con los criterios objetivos que
serviran de base para la determinacion de la oferta mas ventajosa. A continuacion elevara al
Organo de Contratacién la oportuna propuesta de adjudicacién, junto con el acta y las
proposiciones presentadas.

La propuesta de adjudicacién efectuada por la Mesa de Contratacion, y en tanto no
se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del Organo de Contratacién, no crea derecho
alguno a favor del licitador propuesto frente a la Autoridad Portuaria de Alicante. No
obstante cuando el Organo de Contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada deberd motivar su decisién.

De conformidad con el art. 151 LCSP la resolucion de adjudicacién deberd ser
motivada, y se notificard a los candidatos o licitadores y se publicara en el perfil de
contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita
al licitador excluido o candidato descartado interponer los recursos que estime convenientes
a la defensa de sus derechos e intereses en relacion con la decision de adjudicacion. En todo
caso, expresara los siguientes extremos:

a} En relacion con los candidatos descartados la exposicion resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion,
también en forma resumida, las razones por las gque no se haya admitido su oferta.

¢} En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicién del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste
con preferencia a los que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan
sido admitidas.

La notificacion se realizara por medios electrénicos de conformidad con lo
establecido en la D.A, 152 LCSP,
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tl. ADJUDICACION DEFINITIVA Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

11. Documentacién a presentar y adjudicacion definitiva.

11.1.

11.2,

11.3

Antes de la formalizacidn del Contrato, el adjudicatario deberd presentar, en el plazo
de diez dias habiles, si no lo hubiera hecho en la fase de licitacién, o los mismos
hubieran caducado a fecha de la adjudicacién, los documentos acreditativos de estar
al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

También se requerira al adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
145 LCSP para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion
justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a ¢} del articulo
140.1 LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de
aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicic de lo
establecido en el segundo parrafo del apartado 3 del citado articulo; de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2 LCSP; y de haber constituido la
garantia definitiva que sea procedente, asi como de haber abonado los gastos del
anuncic o anuncios oficiales de licitacién, excepto los anuncios a efectos
informativos. Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios
electrénicos, informaticos o telematicos, salvo que se establezca otra cosa en los
presentes pliegos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe
del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del
articulo 71 LCSP.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

El drgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion. En los procedimientos negociados, de
didlogo competitivo y de asociacion para la innovacion, la adjudicacion concretard y
fijara los términos definitivos del contrato.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
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11.4,

11.5.

En el plazo maximo de tres (3) meses a contar desde la apertura de las proposiciones,
el Grgano de Contratacién adjudicard el contrato mediante resolucién motivada.

El contrato se perfecciona con su formalizacién.

El documento de formalizacién se confeccionara por el Secretario o asesor juridico de
la correspondiente entidad y se suscribird por el organo de contratacion y el
contratista, debiendo incluir el contenido minimo previsto en el articulo 35 de la
LCSP.

En ningln caso podran introducirse en el documento de formalizacién menciones a
derechos y obligaciones de las partes que contravengan lo dispuesto en estos Pliegos.

La formalizacion del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los quince (15) dias
habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacién a los
licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151 de la LCSP. No
obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de
contratacién conforme al articulo 44 LCSP, la formalizacion no podra efectuarse
antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacién de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin previa formalizacién, excepto en los
casos previstos en el articulo 153.6 de la LCSP.

La formalizacién del contrato deberd publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del
contrato en el perfil de contratante del érgano de contratacidon. Cuando el contrato
esté sujeto a regulacion armonizada, el anuncio de formalizacién debera publicarse,
ademas, en el «Diario Oficial de la Unién European.

12. Garantia definitiva y complementaria.

12.1,

12.2,

El adjudicatario estd obligado a constituir la garantia definitiva del 5 por 100 sobre el
importe de la adjudicacién, excluido el Impuesto sobre el valor afiadido, sefialada en
el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego, que se depositara en la Caja
de la Autoridad Portuaria de Alicante,

Esta garantia se consighara a disposicion del Presidente de ta Autoridad Portuaria de
Alicante, en cualquiera de las formas establecidas en el art, 108 de la LCSP, y en todo
caso el aval o el seguro de caucién deberédn presentarse en documento bastanteado
por los Servicios Juridicos del Estado o o por el asesor juridico de la entidad. En el
supuesto de gue se constituya en efectivo, mediante transferencia bancaria en
cuenta titularidad de esta Autoridad Portuaria, en el concepto de dicha transferencia
se hara constar el NIF del licitador v el nombre o referencia de la contratacion a la

22




I

ALICANTE PORT

Autoridad Portusria de Aficante

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

gue se destina la garantia. En el caso de consignarse mediante aval o seguro de
caucién debera presentarse de acuerdo con los modelos que se adjuntan al presente
pliego (ANEXO IV}.

El aval debe presentarse con renuncia al beneficio de excusion a que se refiere el art.
1.830 del Codigo Civil, a primer requerimiento, asi como que el seguro debe
constituirse con renuncia del asegurador a oponer al asegurado las excepciones que
pudieran corresponderle contra el tomador.

En el plazo de diez (10} dias habiles, contados a partir de la notificacién de la
adjudicacién, deberd acreditarse ante la Autoridad Portuaria de Alicante Ia
constitucion de la garantia anteriormente sefialada, que responderd del
cumplimiento integro por el contratista de las obligaciones asumidas en virtud del
propio contrato. Debera reponerse su importe en los quince (15) dias siguientes al
momento en que se hubiera ejecutado en todo o en parte. Serd devuelta al
contratista una vez cumplida por éste su prestacién o concluido el plazo de garantia.

De no constituirse la garantia por causas imputables al adjudicatario, la Autoridad
Portuaria de Alicante podra declarar resuelta la adjudicacion,

Cuando, como consecuencia de una modificaciéon del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, deberd reajustarse ta garantia, para que guarde la
debida proporcidon con el nuevo precio modificado en el plazo de diez (10) dias
contados desde la fecha en que se notifigue al empresario el acuerdo de
modificacion.

Ademas de la garantia definitiva, el Cuadro de Caracteristicas podra requerir que se
constituya una garantia complementaria cuando, atendiendo a las caracteristicas o
singularidades del contrato, se considere necesario. El art. 107.2 LCSP prevé que, si se
exigiera una garantia complementaria, se considerara que constituyen casos
especiales aquellos contratos en los que, debido al riesgo que en virtud de ellos
asume el o6rgano de contratacién, por su especial naturaleza, régimen de pagos o
condiciones del cumplimiento del contrato, resulte aconsejable incrementar el
porcentaje de la garantia definitiva, lo que deberad acordarse mediante resolucion
motivada. En particular, se podra prever la presentacion de esta garantia
complementaria para los casos en que la oferta del adjudicatario resultara
inicialmente incursa en presuncion de anormalidad.

A todos los efectos, dicha garantia tendra la consideracién de garantia definitiva. El
porcentaje de dicha garantia quedard también establecido en el Cuadro de
Caracteristicas, pudiendo alcanzar un importe maximo de hasta el 5% del importe de
la adjudicacidn, excluido el IVA.

El régimen juridico aplicable a estas garantias serd el establecido en los arts, 109 a
113 LCSP.
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13. Documento de formalizacién.

131

13.2

13.3

El comienzo de la ejecucion solo podré tener lugar tras la formalizacidn del contrato,
salvo en los supuestos previstos en el articulo 153.6 de la LCSP, que se formalizara en
documento privado dentro del plazo de quince {15) dias habiles siguientes al de la
notificacién de la adjudicacion, previo el abono por el contratista de los gastos de los
anuncios correspondientes. El adjudicatario podra exigir su formalizacién en escritura
publica, en cuyo caso serdn de su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una UTE, se debera acreditar ante la
Autoridad Portuaria de Alicante la constitucion de la misma en escritura publica,
dentro del plazo otorgado para la formalizacion del contrato, asi como el CIF
asignado a la misma, quedando obligados conjunta y solidariamente ante la
Autoridad Portuaria los empresarios que compenen dicha Unién, quienes deberdn
nombrar un representante o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato
dentro del plazo indicado, la Autoridad Portuaria de Alicante podra acordar la
resolucién del mismo, previo preceptivo tramite de audiencia al interesado. En tal
supuesto procedera la incautacion de la garantia que tuviera por depositada asi
como la correspondiente indemnizacion por los dafios y perjuicios ocasionados.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 71.2.b) de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion
establecida en el articulo 150.2 LCSP,

IV. DESARROLLO Y EJECUCION DEL CONTRATO

14. Condiciones a que deben ajustarse la ejecucion de las obras.

14.1.

La Autoridad Portuaria de Alicante, a traves del Director facultativo de las obras
designado al efecto, desempefara la funcion de impulso, inspeccion y control de la
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14.2.

14.3,

14.4,

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

correcta ejecucién del contrato, siendo el cauce normal de comunicacién, encargos
técnicos e intercambio de informacidn con el adjudicatario.

El drgano de contratacidon designara un Director facultativo encargado de dirigir al
contratista las instrucciones que, en interpretacion técnica del proyecto, resulten
procedentes para la debida ejecucién del contrato.,

La Direccion facultativa podra realizar cuantas inspecciones estime oportunas para
verificar en cualguier momento que se estan empleando en las obras el equipo de
personal y maquinaria comprometido y que éste Gltimo estd en perfecto estado de
funcionamiento.

Asimismo, la Direccion facultativa podrd requerir en cualquier momento al
contratista que acredite documentalmente el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales, de las pdélizas de seguros exigidas, de mantenimiento de la
clasificacion que, en su caso, se haya exigido, asf como cualquier otra obligacidén que
se derive del contrato. La falta de aportacién en plazo de los documentos solicitados
al contratista asi como el incumplimiento sobrevenido de alguno de estos
documentos podrd ser causa de resolucion del contrato.

En el plazo de un mes a partir de la fecha de formalizacion del contrato, se procedera
a la comprobacion del replanteo de las obras.

Las obras deberdn ejecutarse con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en
el presente pliego y en el proyecto aprobado por la Autoridad Portuaria de Alicante,
a la propuesta presentada por el adjudicatario y aceptada por esta Autoridad
Portuaria, asi como conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de
éste diere al contratista la Direccidn de obra, con sujecién a la normativa de general
aplicacién y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los
trabajos contratados. Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal deberan
ser ratificadas por escrito en el més breve plazo posible, para que sean vinculantes
para las partes.

El contratista quedara obligado a ejecutar y entregar a la Autoridad Portuaria de
Alicante las obras proyectadas en los plazos contractuales previstos.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.

15. Precio y forma de pago.

15.1.

El precio del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las
ohras, seran los del proyecto adjudicado.
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15.2.

15.3.

15.4,

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el adjudicatario
para la ejecucion de las obras objeto de este Contrato, hasta su total terminacién y
recepcioén por la Autoridad Portuaria de Alicante, asi como todos los impuestos,
derechos y gastos que sean consecuencia del Contrato, con la tnica excepcion del
Impuesto sobre el Valor Afadido, sin que pueda imputarse a la Autoridad Portuaria
de Alicante ningln pago por estos conceptos.

La modalidad de pago del precio del contrato serd la de abonos a cuenta del precio
final. A tales efectos, dentro de los diez primeros dias del mes, por parte de la
Direccion Facultativa se expediran las certificaciones acreditativas del cumplimiento
parcial de las obras ejecutadas. El abono del importe de las obras ejecutadas se
realizard de acuerdo con lo previsto en el art. 198 LCSP. A tales efectos, la Autoridad
Portuaria de Alicante procedera al pago mediante transferencia bancaria, dentro del
plazo de treinta (30) dias, a coniar desde la fecha de recepcidn de las
correspondientes certificaciones.

Aun cuando las obras se ejecuten con mayor celeridad de la necesaria para el
cumplimiento de los plazos previstos, el adjudicatario no tendra derecho a percibir
en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Se podran verificar abonos a cuenta, previa peticion escrita del contratista, por
instalaciones, acopios de materiales y equipos de maquinaria pesada adscritos a la
obra, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 198 a 200 LCSP.

De conformidad con el régimen previsto en el articulo 43.1.f) de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, el contratista queda obligado a facilitar a la
Autoridad Portuaria de Alicante el certificado acreditativo de estar al corriente de las
obligaciones fributarias a que se hace referencia en el citado precepto. En caso de
que dicho certificado no hubiera sido entregado o el depositado no estuviera vigente,
el pago de las facturas o certificaciones correspondientes al precio total o parcial del
contrato quedara en suspenso en tanto se cumple este requisito.

En su caso, la Autoridad Portuaria de Alicante podrd aplicar en las facturas afectadas
la retencién correspondiente a penalidades por incumplimiento de plazos parciales,
con la finalidad de establecer un fondo de garantia a favor de la Autoridad Portuaria
de Alicante de cara a hacer efectivos de una manera agil ios posibles incumplimientos
en los que se vea incurso el Contratista. Esta retencién no podra ser sustituida por un
aval librado por el Contratista a favor de la Autoridad Portuaria de Alicante.

Los abonos resultantes de las certificaciones y de las facturas expedidas tienen el
concepto de pagos provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicidén final, sin suponer en forma alguna
aprobacién y recepcidn de las obras a las que corresponda.
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15.9.

15.10.

Queda bien entendido que el Contratista no es propietario de la obra, ni ostenta
hingtin derecho de posesion o retencion de ninguna clase sobre la misma, o por
alguna de ella, ni sobre los materiales incorporados, renunciando expresamente el
Contratista a que los créditos que mantenga frente a la Autoridad Portuaria de
Alicante puedan tener la consideracion de créditos refaccionarios.

El Contratista que tenga derecho de cobro frente a la Autoridad Portuaria de
Alicante, podrd ceder el mismo conforme a derecho, pero para que la cesidén del
derecho de cobro tenga plena efectividad frente a esta Autoridad Portuaria, serd
requisito imprescindible la notificacién fehaciente a la Autoridad Portuaria de
Alicante del acuerdo de cesidn. Antes de gue la cesidn se ponga en conocimiento de
ésta, los mandamientos de pago a nombre del Contratista surtiran efectos
liberatorios.

16. Cumplimiento de plazos y penalidades por demora.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

El adjudicatario gqueda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucion del
contrato, y en su caso, de ios plazos parciales establecidos.

El cumplimiento del contrato se acreditara mediante Acta suscrita por el contratista y
el organo de contratacion previo informe del director del contrato o del director
facultativo. El érgano de contratacion podra hacerse representar para dicho acto, de
lo que debera quedar constancia en el propio documento.

Al Acta se acompaifard, en su caso, la ficha de incorporacién definitiva al
inmovilizado, en la que conste la identificabilidad, desglose de elementos, periodo de
amortizacion v, si ello fuere posible, servicio al que se adscriben.

Cuando previo informe del Director Facultativo, se estime por el drgano de
contratacion que el retraso en el plazo de ejecucion total o parcial sea imputable al
contratista, y salvo que el pliego de condiciones establezca otra cosa, podra optar,
indistintamente, por la resolucidn del contrato o por conceder la ampliacion del plazo
contractual, pudiendo imponer al contratista en este Ultimo caso, las penalidades
diarias en el importe que se establezca en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza
este pliego vy, en defecto de prevision al respecto, en la proporcion de 0,60 por cada
mil euros del precio del contrato por cada dia natural de demora.

Las penalidades se haradn efectivas mediante su deduccién de los pagos que proceda
realizar al contratista y, no siendo esto posible, con cargo a la garantia o garantias

que se hubieran constituido.

Procedera ampliar el plazo de ejecucion, por causas no imputables al contratista,
cuando se prevea que la prestacién no podrd ser cumplida en el plazo fijado en el
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16.7.

pliego. La ampliacion sélo podra tener lugar conforme a lo establecido en el art. 195
LCSP.

En todo caso, la constitucion de mora del contratista no requerird interpelacién o
intimacion previa por parte de la Autoridad Portuaria de Alicante.

17. Modificacion del Contrato.

17.1.

17.2.

17.3.

Los contratos administrativos solo podradn ser modificados por razones de interés
publico en los casos y en la forma prevista en la LCSP, y contando con el
consentimiento expreso de la APA.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante se reserva la facultad de exigir al
contratista la ejecucion de modificaciones en la prestacion objeto del contrato, por
razones de interés publico, en las condiciones estahlecidas en la LCSP.

Asimismo, el régimen de modificacidn del contrato sera el previsto en el Libro 1,
Titulo |, Capitulo I, Seccién 38, Subseccién 42 de la LCSP.

18. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

18.1.

El érgano de contratacién tomara las medidas pertinentes para garantizar que en la
ejecucidn de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unidn
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de
derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en
particular las establecidas en el anexo V de Ja LCSP.

Lo indicado en el parrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del organo
de contratacion de tomar las opertunas medidas para comprobar, durante el
procedimiento de licitacion, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones
a que se refiere el citado parrafo.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer parrafo y, en especial, los
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea
grave y dolosa, dard lugar a la imposicién de las penalidades a que se refiere el
articulo 192 de la LCSP.
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18.2.

El 6rgano de contratacion podra establecer condiciones especiales en relacidon con la
ejecucidén del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el
sentido del articulo 145 L.CSP, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean
compatibles con el derecho comunitario y se indiguen en el anuncio de licitacién y en
los pliegos.

En todo caso, serd obligatorio el establecimiento en el pliego de cldusulas
administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de
ejecucion de entre las que se enumeran a continuacién (estas condiciones de
ejecucion podran referirse, en especial, a consideraciones econdmicas, relacionadas
con la innovacion, de tipo medioambiental o de tipo social):

En particular, se podran establecer, entre otras, consideraciones de tipo
medioambiental que persigan: la reduccidon de las emisiones de gases de efecto

invernadero, contribuyéndose asi a dar cumplimiento al objetivo que establece
el articulo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible; el
mantenimiento © mejora de los valores medioambientales que puedan verse
afectados por la ejecucién del contrato; una gestién mas sostenible del agua; el
fomento del uso de las energias renovables; la promocién del reciclado de productos
y el uso de envases reutilizables; o el impulso de la entrega de productos a granel y la
produccion ecologica.

Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podran introducirse, entre
otras, con alguna de las siguientes finalidades: hacer efectivos los derechos
reconocidos en la Convencidn de las Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad; contratar un nimero de personas con discapacidad
superior al que exige la legislacién nacional; promover el empleo de personas con
especiales dificultades de insercién en el mercado laboral, en particular de las
personas con discapacidad o en situacién o riesgo de exclusidén social a través de
Empresas de Insercion; eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en
dicho mercado, favoreciendo la aplicacién de medidas que fomenten la igualdad
entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participacién de la mujer
en el mercado laboral y la conciliacién del trabajo y la vida familiar; combatir el paro,
en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duracién; favorecer la
formacién en el lugar de trabajo; garantizar la seguridad y la proteccion de la salud en
el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y
territoriales aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad laboral; otras
finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el
empleo, definida en el articulo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unidn
Europea; o garantizar el respeto a los derechos laborales hasicos a lo largo de la
cadena de produccién mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones
fundamentales de la Organizacion Internacional del Trabajo, incluidas aquellas
consideraciones que busquen favorecer a los pequefios productores de paises en
desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables
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18.3

tales como el pago de un precio minimo y una prima a los productores o una mayor
transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial.

La empresa contratista procurard que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y
que las variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones
justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando
existan razones que justifiquen esta exigencia), informando en todo momento a la
entidad contratante.

La empresa contratista asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la
ejecucion del contrato, el poder de direccion inherente a todo empresario. En
particular, asumird la negociacién y pago de los salarios, la concesion de permisos,
licencias y vacaciones, las sustituciones de los irabajadores en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono
de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales
en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad
disciplinaria, asf como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacién
contractual entre empleado y empleador.

La empresa contratista velard especialmente porque los trabajadores adscritos a la
ejecucion del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempeiiadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del
contrato.

Si la empresa contratista ejecutara el contrato en las dependencias de la Autoridad
Portuaria de Alicante, en este caso, el personal de la empresa contratista ocupard
espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados publicos.
Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta
obligacién. En el pliego deberd hacerse constar motivadamente la necesidad de que,
para la ejecucion del contrato, los trabajos se presten en las dependencias de los
Departamentos, agencias, entes, organismos y entidades que formen parte del sector
pulblico.

La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o
responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrd entre sus obligaciones las
siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad
contratante, canalizando la comunicacién entre la empresa contratista y el personal
integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la entidad
contratante, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la
ejecucién del contrato.
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18.4.

18.5.

18.6.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucidn del contrato, e
impartir a dichos trabajadores las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean
necesarias en relacion con la prestacidén contratada.

¢) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia
de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucidn del
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista
con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiente de los
trabajos.

e} Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composicion del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del
contrato.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud Laboral, y en particular fas Normas
contenidas en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

Los pliegos podran establecer penalidades, conforme a lo previsto en el art. 192.1
LCSP, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecucion, o
atribuirles el cardcter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos
sefialados en el art. 211.f) LCSP. Cuando el incumplimiento de estas condiciones no se
tipifique como causa de resolucion del contrato, el mismo podra ser considerado en
los pliegos, en los términos que se establezcan reglamentariamente, como infraccion
grave a los efectos establecidos en el art. 71.2.¢) LCSP.

Si las medidas se exigen como condiciones esenciales en el contrato, éstas también
seran exigibles al subcontratista, en su caso.

19. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

19.1.

Antes de la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo, el Contratista debera
elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y
Salud incluido en el Proyecto de las obras, de conformidad con la normativa de
aplicacion. Este Plan se presentard por duplicado, y sera redactado y aprobado
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, y en este Pliego de Condiciones.
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19.2,

19.3.

19.4,

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe favorable del
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras en
caso de que exista, se elevara para su aprobacidn por el érgano de contratacion,
antes del inicio de las obras. El mismo tramite se seguird cada vez que se modifigue el
Plan como consecuencia de la evolucién de la ejecucion de las obras y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir. Este plan aprobado por el drgano de
contratacion sera el que el Contratista debera presentar en la obligada comunicacién
de apertura de actividad ante la Direccion Territorial de Ocupacién dependiente de la
Conselleria de Hacienda y Trabajo u Organismo Competente.

Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud estara en la Oficina de obra, a disposicion
permanente de la Direccion facultativa y de la Inspeccidn de Trabajo.

Si en el transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las obras por
incumplimiento por el Contratista o de sus subcontratistas de las medidas de
seguridad y salud, el tiempo en que permanezca paralizada la obra seguird
computandose a los efectos de plazo de ejecucion.

20. Gastos exigibles al contratista.

20.1.

20.2.

20.3

204

Seran de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados, en su caso, del
anuncio o anuncios oficiales de la licitacidn, excepto los que sean a titulo informativo,
los de formalizacién del Contrato, los de suscripcion de las pdlizas de seguros
exigidas, los de sefializacion de las obras y en general cualesquiera otros que se
deriven de la ejecucion de las obras o que resulten de aplicacion segln el presente
Pliego y las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas seflalen.

Seran de cuenta y a costa del Contratista los gastos que se requieran para la
obtencion de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier informacién de
organismos oficiales o particulares. Asimismo, los impuestos, derechos, tasas o
compensaciones y demas gravamenes o gastos que resulten de aplicacion segun las
disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

Seran de cargo del Contratista el pago de los derechos de acometida y/o enganche a
las distintas redes de suministros generales necesarios para [a ejecucién de las obras
{electricidad, agua potable, gas, teléfone, alcantarillado, ete.), en las condiciones que
sefialen las respectivas compaiifas u organismos suministradores, asi como el coste
fntegro de dichos suministros.

Sera por cuenta del Contratista indemnizar los dafios que se origine a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato, relevando a
la Autoridad Portuaria de Alicante de toda responsabilidad o reclamacién que le
fuese exigida al respecto. El Contratista no sélo respondera de sus propios actos, sino
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20.5.

también de los subcontratistas, en su caso, de los del personal que preste sus
servicios y de los de las demas personas por quien deba responder, de acuerdo con la
legislacion vigente. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 196 LCSP.

Los gastos de ensayos y analisis de materiales por cuenta del contratista no podran
exceder, en ningln caso, del 1% del presupuesto de la cbra.

21. Revision de precios.

No cabe la revision de precios, salvo en las condiciones estipuladas en la LCSP y en

relacidn con la Ley 2/2015, de desindexacién de la economia espafiola.

Si procediese la revision de precios, se indicara en los pliegos de conformidad con el

art, 103 LCSP, apartados 3, 4y 5.

22, Sefalizaciones.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

El Contratista estd obligado a instalar, a su costa, los carteles anunciadores de las
obras a realizar, asi como las sefiales, tanto diurnas coma nocturnas, terrestres o
maritimas, precisas para indicar el acceso a las obras, la circulacién y regulacion del
trafico en la zona que ocupan los trabajos y en sus lindes e inmediaciones, asi como
en todos los puntos de posible peligro o afectados por la marcha de aquellos, y
cualesquiera otros que figuren o no en los Planos del Proyecto. Lo anterior se
entiende sin perjuicio de su obligacion de adoptar cuantas medidas de seguridad
sean precisas, de acuerdo con la legislacion vigente.

lgualmente, la sefializacion de los cortes de tréfico, total o parcial, de las vias
afectadas durante los trabajos y operaciones correrd a cargo del Contratista, asi
como los desvios provisionales que, a juicio de la Direccion de la obra, se estimen
necesarios para la buena ejecucién de la misma.

El Contratista cumplira ademas cuantas ¢rdenes reciba por escrito de la Direccién
facultativa de las obras acerca de la instalacién de sefiales complementarias,
informativas o de modificacion de las ya instaladas.

Si durante el transcurso de la obra la sefializacién no cumpliera las prescripciones
reglamentarias, a juicio de la Direccion de obra, ésta podra ordenar la paralizacion de
los trabajos hasta que se proceda a la correccion de la seiializacion. Los retrasos que
se produzcan en las obras por causa de estas medidas, serdn imputables al
Contratista.
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22.5.

En el caso de que en el Proyecto o en otro documento contractual, se estableciese,
por exigencia de la normativa europea relativa a obras subvencionadas con fondos
comunitarios o por cualquier otra reglamentacién o consideracion, la necesidad de
instalar carteles informativos en el inicio y final de las obras, el Contratista deberd
proceder, a su cargo, a su construccién y colocacién de conformidad con las
dimensiones y caracteristicas que a tal efecto se determinen en la referida
documentacién, asi como la edicién de un folleto/ficha técnica de la obra, un video
descriptivo de las obras y otras publicaciones: anuncios que sean necesarios segun la
tegislacion vigente,

23. Suspension de las obras.

23.1.

23.2,

23.3.

La Autoridad Portuaria de Alicante podra acordar la suspension del contrato, tanto
del inicio como de las obras en curso. En caso de que se acordase, debera levantarse
la correspondiente Acta de Suspensidn, que deberd ir firmada por el Organo de
Contratacion y el Contratista, y en la que se hard constar el acuerdo motivado de la
Autoridad Portuaria de Alicante que origind la suspension, definiéndose
concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra afectada por aquéllas.

Al Acta se debe acompafiar, como anejo y en relacion con la parte o partes
suspendidas, la medicién tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes, como
de los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas,
gue puedan ser de abono.

La suspensidn temporal del inicio de las obras por un plazo inferior a seis (6) meses,
asi como la suspension de las obras en curso por un plazo inferior a ocho {8) meses,
no generara derecho a formular reclamacién alguna por parte del Contratista.

24, Cumplimiento del Contrato y recepcion de las obras.

24.1.

24.2.

24,3,

Corresponde al Organo de Contratacién de la Autoridad Portuaria de Alicante
verificar que la prestacién realizada por el contratista se ajusta a lo pactado.

A los efectos anteriores, el cumplimiento del contrato se acreditara mediante la
suscripcion de la correspondiente Acta, firmada conjuntamente por el contratista y el
érgano de contratacién, previo informe del Director Facultativo que hubiera sido
designado.

Podran ser objeto de recepcién parcial aquellas partes del contrato susceptibles de

ser ejecutadas por fases y que puedan ser entregadas a la entidad contratante, segin
lo pactado en el contrato. En este supuesto, sélo podra el contratista solicitar la
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24.4,

devolucién o cancelacién de la parte proporcional de la garantia cuando se autorice
expresamente por la Autoridad Portuaria de Alicante.

De manera previa a {a recepcion el contratista debera realizar y entregar por registro
y a satisfaccién de la Direccién Facultativa el proyecto “as built” de la obra que se
recibe.

25. Liquidacion de los contratos.

Dentro del plazo de tres (3) meses, a contar desde la fecha del Acta de Recepcidn de

las obras, deberd acordarse y ser notificada al contratista la liquidacién correspondiente del
contrato y abondrsele, en su caso, el saldo resultante. Si el saldo de la liquidacién fuera
favorable a la Autoridad Portuaria de Alicante, se requerira al contratista para que proceda
al reintegro del exceso percibido y en tanto no se hiciere efectivo no se procedera a la
devolucién de la garantia definitiva, sin perjuicio de su incautacién.

26. Plazo de garantia

26.1.

26.2.

26.3.

El plazo de garantia serd el sefialado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza
este Pliego, y se computara a partir de la recepcién de las obras, ya sea total o
parcial. En el caso de que dicho Cuadro de Caracteristicas no sefialase plazo alguno,
el plazo de garantia aplicable al contrato sera en todo caso de dos (2) afios, salvo que
excepcionalmente se indique la no procedencia de exigencia de plazo de garantia
atendiendo a la naturaleza y caracteristicas de la obra. Sin perjuicio de lo anterior, en
el supuesto de que el inicial plazo de garantia previsto en el Cuadro de Caracteristicas
hubiera sido mejorado por el licitador en su oferta adjudicataria, éste serd el plazo de
garantfa aplicable al Contrato.

La reparacion de las obras durante dicho plazo de garantia serd de cuenta del
Contratista, debiendo reparar cuantos dafios o deterioros imputables al mismo se
pongan de manifiesto con el uso normal del objeto del contrato, no teniendo
derecho a ninguna indemnizacion ni pago por este concepto. Si el Contratista
descuidase esta obligacién, se ejecutaran por la Autoridad Portuaria de Alicante y a
costa del Contratista los trabajos necesarios para evitar posibles dafios.

Dentro del plazo de quince {15) dias anteriores a la finalizacién del plazo de garantia,
el Director de la obra, de oficio o a instancia del Contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras.

Si el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecucién de la obra, el Director de la obra procederd a dictar las oportunas
instrucciones al Contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello.
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26.4.

26.5.

Si el informe del Director de la obra sobre el estado de las mismas fuera favorable o,
en caso contrario, una vez reparado lo construido, el Contratista quedara relevado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el siguiente apartado respecto a los vicios
ocultos.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por el Contratista,
éste respondera de los dafios y perjuicios durante el término de quince (15) afios a
contar desde la recepcion.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista.

El plazo de garantia establecido en el presente Pliego es, en todo caso, independiente
de cualesqguiera otros establecidos por las disposiciones legales vigentes,
reservandose la Autoridad Portuaria de Alicante cualquier posible accion contra el
Contratista que pudiera dimanar de las mismas.

27. Cesion y subcontratacion.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

El contratista podra ceder a un tercero los derechos y obligaciones derivados del
contrato siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razén determinante de la adjudicacién del contrato.

Para que el adjudicatario pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros
deberan cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesidn,
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato. No serd de aplicacion este requisito si la cesidn se produce
encontrandose el adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de
liquidacidn.
¢) Que el cesionario relina los requisitos de capacidad y solvencia que fueron
exigidos para la adjudicacion y que no esté incurso en causa de prohibicion de
contratar de las previstas en el articulo 60.1 del TRLCSP.
d) Que la cesion se formalice entre el adjudicatario y cesionario en escritura
publica.

Se podra establecer en el Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego que no se
permitird al adjudicatario la cesién o la subcontratacién.

El cesionarioc quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.
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27.5,

27.6.

27.7.

27.8.

27.9.

En toda obra de construccidn incluida en el ambito de aplicacion el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, reguladora de la Subcontratacién, deberan cumplirse
los requisitos y obligaciones establecidos en la citada normativa a los contratistas y
subcontratistas, debiendo vigilar fas empresas contratistas y subcontratistas el
cumplimiento de lo dispuesto en la misma por las empresas subcontratistas y
trabajadores auténomos con gue contraten, en particular en lo que se refiere a las
obligaciones de acreditacion y registro y al régimen de la subcontratacion.

El régimen de subcontratacién del Contrato serd el previsto en el articulo 215 de Ia
LCSP conforme al cual el Contratista podrd concertar con terceros la realizacién
parcial de la prestacién, salvo que el Cuadro de Caracteristicas o, en su caso el
contrato dispongan lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca
que aquél ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario. Los licitadores
deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacion. La celebracién de los subcontratos estara
sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 215.2 LCSP.

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a
la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o
de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen
urgente la subcontratacién, tendrd, entre otras previstas en la LCSP, y en funcién de
la repercusién en la ejecucién del contrato, alguna de las consecuencias establecidas
en el art, 215.3 de la LCSP, cuando asi se hubiera previsto en los pliegos.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el Contratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Autoridad Portuaria de Alicante, con arreglo estricto a los pliegos contractuales y a
los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el art. 201 de la LCSP. la
responsabilidad del Contratista frente a la Autoridad Portuaria de Alicante por la
totalidad de las prestaciones concertadas, no se modificara ni aln en caso de que se
acepte la subcontratacién parcial. '

En ningdn caso podra concertarse por el Contratista la ejecucién parcial del contrato
con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendidas en alguno de los supuestos del art. 71 LCSP.

28. Condiciones de ejecucidn de los contratos.

28.1,

El contrato se ejecutard con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente Pliego de condiciones y de prescripciones técnicas y/o proyecto aprobados
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28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

por la entidad contratante, asi como a la propuesta presentada por el adjudicatario y
aceptada por la Autoridad Portuaria de Alicante.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, hasta su
completa terminacion satisfactoria.

El contratista sera responsable, mientras dure la ejecucion del contrato y hasta tanto
haya transcurrido el plazo de garantia, de todos los daitos y perjuicios causados a
terceros, a la propia entidad contratante o al personal de la misma.

El 6rgano de contratacion podra ejercer en todo momento las facultades que en
relacion con la proteccion del dominio publico le atribuyen las leyes.

El Contratista sera especialmente responsable de las condiciones de seguridad en los
trabajos, estando obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones
vigentes sobre esta materia y las que se promuiguen durante la ejecucién del
contrato, asi como las medidas que dicten la Inspeccion de Trabajo y demas
Organismos competentes y las normas de seguridad que correspondan a las
caracteristicas de las obras contratadas. Asimismo, estard obligado, con respecto al
personal que emplee en las obras, al cumplimiento de las disposiciones de aplicacion
en cada momento en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevencidn de Riesgos
Laborales, respondiendo de cualquier perjuicio que por tales incumplimientos
pudiera ocasionar a la Autoridad Portuaria de Alicante o a terceros.

29, Confidencialidad.

29.1.

29.2.

Sin perjuicio de lo previsto en el presente Pliego de Condiciones en lo relativo a la
informacion a facilitar a los licitadores y la debida publicidad del proceso de
licitacidn, el 6rgano de contratacion no podra divulgar la informacion facilitada por
los empresarios que éstos expresamente hayan designado como confidencial; este
caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
calificados expresamente como de caracter confidencial en las ofertas.

Por su parte, el contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasidon de la ejecucién del contrato a la que
se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un
plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion. A tales efectos, el
contratista se obliga a adoptar las medidas razonables que sean necesarias para
garantizar que la informacion confidencial no es revelada por ningiun medio o
soporie o distribuida por sus empleados, agentes, personal externo o
subcontratistas, con independencia del lugar en que desarrollen su actividad.
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29.3.

29.4.

El contratista deberd obtener la aprobacién otorgada por el Organo de Contratacién
antes de proceder a dar publicidad a comunicaciones, anuncios, fotografias o
cualguier clase de documentacion o informacion que tenga relacidn con la prestacion
contratada. Asimismo el contratista exigira el cumplimiento de estos requisitos a sus
subcontratistas.

La vulneracidén de esta clausula implicara la resolucion del contrato debiendo el
contratista indemnizar a la Autoridad Portuaria de Alicante por cualquier dafio ya sea
directo, indirecto, especial, incidental, punitivo o consecuente, resultado de tal
vulneracion.

30. Obligaciones de aseguramiento.

30.1.

30.2.

30.3.

El contratista se responsabilizard de todos los dafios que se ocasionen a causa de la
realizacion de la prestacidn objeto del contrato, cualquiera que sea su naturaleza y
volumen,

El contratista estard obligado a suscribir una pdliza de Responsabilidad Civil que
cubra, para todo el periodo que dure la ejecucidn v, en su caso, el plazo de garantia,
la responsabilidad derivada de los dafios y perjuicios causados a terceras personas y
sus bienes como consecuencia de la ejecucién de los mismos. En dicho seguro
tendran condicién de asegurados la Autoridad Portuaria de Alicante, el personal de la
misma, la Direccion del Contrato, el Contratista, sus posibles subcontratistas y en
general todas las personas intervinientes. El Cuadro de Caracteristicas que encabeza
este Pliego fijard el importe de la suma minima que debe ser objeto de cobertura por
el referido seguro, atendiendo a las caracteristicas de cada prestacidn. Si dicho
Cuadro de Caracteristicas no sefalase cantidad alguna, la cobertura minima
asegurada por ocurrencia serd por el importe de 2.000.000 €.

La pdliza de seguro a que se refiere el apartado anterior, debera suscribirse antes del
inicio de los trabajos por el Contratista como tomador del seguro, con aportacién a la
Direccidn Facultativa, igualmente antes del inicio de los trabajos, de copia fehaciente
de dicha péliza y recibo al corriente o del respectivo certificado de seguro que
evidencie la realidad y efectividad del seguro exigido. Dicha pdliza deberd incluir la
correspondiente clausula de exoneracidn de responsabilidad a favor de la Autoridad
Portuaria de Alicante y de expresa renuncia de los derechos de subrogacion y
repeticion contra la misma y/o el personal a su servicio por parte de fas compafiias
aseguradoras y de los asegurados.

Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el contratista podré
suscribir, igualmente a su cargo, los seguros complementarios que estime necesarios
para la total cobertura de sus intereses y responsabilidad que pudieran derivarse del
contrato.
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31. Causas de suspensidn y extincion del Contrato.

31.1.

31.2.

313

32.1.

32.2.

32.3.

El Organo de Contratacién de la Autoridad Portuaria de Alicante, podra acordar la
suspensién del contrato, tanto de su inicio como durante su ejecucidn. De dicha
suspension se levantara acta en la que se consignardn las circunstancias que la han
motivado y la situacién de hecho en la ejecucidén de aquél. La suspension sera
automadtica sin perjuicio del abono al contratista, cuando proceda, de los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, con sujecion a las reglas establecidas en el
art. 208 de la LCSP.

La suspensién temporal del inicio de las obras por un plazo inferior a seis (6) meses,
asi como la suspensidén en curso por un plazo inferior a ocho (8) meses, no generara
derecho a formular reclamacion alguna por parte del contratista.

El contrato se extinguird por su cumplimiento o por resolucién, acordada de acuerdo
con lo regulado en la Subseccidn 52, Seccién 32, Capitulo |, Titulo I, del Libro Segundo
de la LCSP.

Extincion del contrato, causas de resolucion y efectos.

Los efectos y extincidn de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que
no pertenezcan a la categoria de Administraciones Publicas se regiran por normas de
derecho privado. No obstante lo anterior, le sera aplicable lo dispuesto en los arts.
201 LCSP sobre obligaciones en materia medioambiental, social o laboral; 202 LCSP
sobre condiciones especiales de ejecucion; 203 a 205 LCSP sobre supuestos de
modificacién del contrato; 214 a 217 LCSP sobre cesion y subcontratacion; y 218 a
228 LCSP sobre racionalizaciéon técnica de la contratacion; asi como las condiciones
de pago establecidas en los arts. 198.42, 210.42 y 243.12 LCSP.

Son causas de resolucion del contrato de obras, ademas de las generales de la Ley, las
siguientes:

a} La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.

b) La suspensién de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro meses.

c) La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la
Administracién.

d} El desistimiento.

La resolucién del contrato dara lugar a la comprobacion, medicién y liquidacién de las

obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en
contra del contratista. Sera necesaria la citacion de este, en el domicilio que figure en
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el expediente de contratacion, para su asistencia al acto de comprobacién vy
medicion.

Si se demorase injustificadamente la comprobacién del replanteo, dando lugar a la
resolucion del contrato, el contratista solo tendra derecho por todos los conceptos a
una indemnizacion equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicacion, IVA
excluido.

32.4. Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia

33.1,

33.2

Autoridad Portuaria de Alicante, con caracter de urgencia, por motivos de seguridad o
para evitar la ruina de lo construido, el organo de contratacién, una vez que haya
notificado al contratista la liguidacién de las ejecutadas, podrda acordar su
continuacion, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la valoracion
efectuada ante el propio érgano. El drgano de contratacion resolverd lo que proceda
en el plazo de quince dias.

Decisién de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de
adjudicacidn.

En el caso en que el 6rgano de contratacién desista del procedimiento de adjudicacién
o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la
correspondiente convocatoria, se compensara a los candidatos o licitadores por los
gastos en que hubiesen incurrido de forma necesaria para la presentacion de su
proposicién, cuya existencia y cuantia deberan probar. Dicha compensacién no
superard en ningun caso la cantidad del uno por mil de presupuesto base de licitacion
por cada uno de los licitadores admitidos. Asimismo, en estos supuestos se notificara a
los candidatos o licitadores, informando también a la Comisidn Europea de esta
decisidn cuando el contrato haya sido anunciado en el “Diario Oficial de la Unidn
Europea”.

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el érgano de contratacidn antes de la formalizacion.

33.3. Solo podra adoptarse la decisién de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de

33.4.

interés publico debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrd
promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas
para fundamentar la decision.

El desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una infraccién no
subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguiadoras del
procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia
de la causa. El desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de un procedimiento
de licitacion.
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33.5.

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de suspensidn de
la iniciacién de las mismas por parte de la APA por plazo superior a cuatro meses, el
contratista tendrad derecho a percibir por todos los conceptos una indemnizacién del 3
por cien del precio de adjudicacidn, IVA excluido.

33.6. En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucidén de las obras, o de suspensién de

las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrd derecho por
todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicacion del contrato de las obras
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose
por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el
contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de
notificacion del desistimiento ¢ de la suspensién se hubieran ejecutado.

34. Devolucion de garantias.

34.1.

34.2.

Las garantias depositadas, definitivas o complementarias, se le devolveran al
Contratista, de oficio o a instancia del mismo, previa diligencia de extincidn de todas
las contingencias amparadas por aquélla y de las responsabilidades pendientes en
contra del Contratista.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin
culpa del Contratista.

35. Responsabilidad por vicios ocultos.

35.1.

La responsabilidad por vicios ocultos, si los hubiera, estara regulada conforme a lo
establecido en el art, 244 de la LCSP.

36. Recursos.

36.1.

Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacién, los actos y
decisiones relacionados en el art. 44.2 de la LCSP, cuando se refieran a los siguientes
contratos que pretendan concertar las Administraciones Publicas o las restantes
entidades que ostenten la condicién de poderes adjudicadores:

a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y
de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros.
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36.2.

36.3.

b} Acuerdos marco y sistemas dinamicos de adquisicion que tengan por objeto la
celebracion de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, asi como los
contratos basados en cualquiera de ellos.

c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones
de euros.

Asimismo seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los
contratos subvencionados a que se refiere el articulo 23 de la LCSP, y los encargos
cuando, por sus caracteristicas no sea posible fijar su importe o, en otro caso,
cuando este, atendida su duracién total mas las prdrrogas, sea igual o superior a lo
establecido para los contratos de servicios,

También podran ser objeto del recurso especial las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratacion.

b} Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre
que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legitimos. En todo caso se considerard que
concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del 6rgano de
contratacion por los que se acuerde la admisién o inadmisién de candidatos o
licitadores, o la admision o exclusion de ofertas, incluidas las ofertas que sean
excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicacion del
articulo 149 de la LCSP.

¢} Los acuerdos de adjudicacion,

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los
articulos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificacidn debié ser objeto de
una nueva adjudicacion.

e) La formalizacion de encargos a medios propios en los casos en que estos no
cumplan los requisitos legales.

f) Los acuerdos de rescate de concesiones.

Los defectos de tramitacidn que afecten a actos distintos de los contemplados en el
art. 44.2 LCSP podran ser puestos de manifiesto por ios interesados al érgano al que
corresponda la instruccién del expediente o al 6rgano de contratacién, a efectos de
su correccion con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que [as irregularidades que les
afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicacién.
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36.4.

No se dara este recurso en relacidn con los procedimientos de adjudicacidon que se
sigan por el tramite de emergencia.

36.5. Contra las actuaciones mencionadas en el presente articulo como susceptibles de ser

impugnhadas mediante el recurso especial, no procederd la interposicion de recursos
administrativos ordinarios.

36.6. La interposicion del recurso especial en materia de contratacidn tendrd caracter

36.7.

36.8.

potestativo y sera gratuito para los recurrentes.

En el caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan la
condicion de Administraciones Publicas, aquellas se impugnaran en via administrativa
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas ante el titular
del departamento, drgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad
contratante o al que corresponda su tutela. Si la entidad contratante estuviera
vinculada a mds de una Administracién, serd competente el érgano correspondiente
de la que ostente el control o participacion mayoritaria.

Conforme al art. 27 de la LCSP, la jurisdiccién contencioso-administrativa es
competente para conocer de las cuestiones relativas a la preparacién, adjudicacion y
modificaciones contractuales de los contratos celebrados por los poderes
adjudicadores que no tengan la consideraciéon de Administraciéon Pablica cuando, en
el caso de estas dltimas, se entienda que se incumplen los, arts. 204 y 205 LCSP
porgue dicha modificacién debid ser objeto de una nueva adjudicacién. Por su parte,
la jurisdiccion civil conocera de las controversias que se susciten respecto de los
efectos y extincion de los contratos privados de los poderes adjudicadores que no
sean Administraciones Publicas, con excepcién de las aludidas modificaciones
estructurales.
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ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO

Anexo L.- Modelo de Proposicion Econémica.

Anexo Il.- Normas  especificas para la contratacién de “PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE LA ADECUACION DE LA VIGA CANTIL DEL
MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE".

Anexo Ill.- Modelo de aval y de seguro de caucién para constituir la garantia provisional.

Anexo IV.- Modelo de aval y de seguro de caucidn para constituir la garantia
definitiva/complementaria.

Alicante, 12 de septigmbre de 2018.
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ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D v srs e e CON dOmicilio en i, provincia de
.................... calle v, NAML e ¥ DUNLL nUM. ..., €0 nombre (propio o
de la empresa que representa En el caso de que el firmante actie como Director,
Apoderado, etc. de una Empresa o de un tercero, hard constar claramente el apoderamiento
0 representacion) ...ccocinsrcnieneenenns, CON CLF. L. ¥ domicilio fiscal en
............................. , calle e N2 ... enterado de las condiciones vy requisitos gque se
exigen para |la adjudicacion y contratacion de las obras del Proyecto
.......................................................................................................... , se compromete a tomar a su
cargo la ejecuciéon de las mismas, con estricta sujecion a los expresados requisitos y
condiciones, por el siguiente importe expresado en letra y cifra:

IMPORTE, IVA EXCLUIDO ......vcevvveree LTV ] Fo L3 (R £)
VA ..o W @UFOS (cvevrererverrnns £)
IMPORTE TOTAL IVA INCLUIBO ..o eerecee e [=10] o -3 (OO €).

El citado importe comprende la totalidad de los gastos de cualquier naturaleza que se
deriven de la ejecucion del objeto del contrato, hasta su completa recepcion, asi como todos
los impuestos, derechos, gastos, tasas, gravamenes, ensayos, etc; gue sean consecuencia del
contrato, excluyendo dnicamente el 1.V.A. que se especifica de forma separada.

Asimismo, el firmante acepta de manera incondicionada el contenido de este Pliego,
haciendo constar ademas que no han presentado mds de una proposicién a la misma
licitacion, ya sea individualmente ya en unién temporal con otro empresario.

(fecha y firma del proponente)
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ANEXO I

NORMAS ESPECIFICAS PARA LA LICITACION DE “PROYECTO DE CONSTRUCCION
DE LA ADECUACION DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE

ALICANTE"
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NORMAS ESPECIFICAS A CONTEMPLAR PARA LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ADECUACION DE LA
VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE”

Criterios de adjudicacién

Para adjudicar esta licitacion se utilizaran una pluralidad de criterios que
manera que sera a la mejor oferta en relaciébn a calidad-precio de todas las
proposiciones aceptadas y no incursas en temeridad.

Para ello, los participantes deberian ajustarse al modelo de proposicion
econdomica del presente pliego de clausulas administrativas particulares. Ademaés, se
contemplaran las ofertas que pudieran estar incursas en presuncion de anormalidad
por su importe como se determinara a continuacion.

En primer lugar, se analizaran todas las proposiciones admitidas y se valorara
la documentacién correspondiente a juicio de valor (Oferta Técnica).

OFERTA TECNICA: (40 puntos)

Para evaluar la calidad técnica de una Propuesta se analizarin, valoraran y
puntuaran los aspectos de la misma que se relacionan a continuacion. Para obtener
las valoraciones de una proposicion en particular se sumaran las valoraciones
alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados. La valoracion maxima a
alcanzar en cada uno de los aspectos es la indicada a continuacion:

Valoracién
Ci1. Memoria constructiva 24,00
C2, Programa de trabajo , 12,00
C3. Calidad 2,00
C4.Programa de actuaciones 2,00
40 puntos

La valoracion de la calidad técnica total (VT) de cada Propuesta serd la
resultante de la suma de las valoraciones obtenidas para los distintos aspectos de ella,
segtn los criterios anteriores y se redondeara al segundo decimal.

VT=ZCTL'

La oferta téenica tendran una valoracién (VT)} maxima de 40 puntos.

La calificacidon técnica inicial (CT) para cada oferta se obtendrd sumando las
calificaciones otorgadas a cada uno de los conceptos siguientes:
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CRITERIO 1. MEMORIA CONSTRUCTIVA.

La Memoria constructiva servird para explicitar las bases en que se
fundamenta el Programa de Trabajo e incluso para la completa explicacion de éste.

Describiré los procesos de ejecucion de las actividades importantes de la obray
reflejara un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra,
tanto en su planificacion territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia
con los medios propuestos y las prescripciones establecidas.

De las unidades complejas (estructuras, etc.), la Memoria contendra un
analisis completo del proceso de realizacion.

Para la Memoria Constructiva de cada propuesta se valoraran los siguientes
aspectos:

La concepcién global de la obra (evitando copiar la Memoria del
Proyecto) vy justificacion de la metodologia para la ejecucién de la
misma. Este punto puede llegar a suponer un 2,5% de la valoracién
maxima asignada a la Memoria Constructiva

La descripcion de todas las unidades de obra importantes o complejas
(dragados proximos a lineas de muelle, estructuras de muelle,
cimentaciones especiales y/o mejoras de terreno) y de los procesos
constructivos propuestos. Este punto puede llegar a suponer un 20% de
la valoraci6én maxima asignada a la Memoria Constructiva.

La relacién de las fuentes de suministro de materiales y validacion de
las mismas, en su caso. Este punto puede llegar a suponer un 10% de la
valoracién maxima asignada a la Memoria Constructiva.

El analisis de las necesidades de instalaciones y de zonas previstas para
acopios, préstamos y vertederos. Este punto puede llegar a suponer un
20% de la valoracién méxima asignada a la Memoria Constructiva.

El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccion de
materiales. Este punto puede llegar a suponer un 2% de la valoracion
méaxima asignada a la Memoria Constructiva

El anilisis de los condicionantes externos y de los climatolégicos
(condiciones de clima medio en lo referente a estado del mar). Este
punto puede llegar a suponer un 2,5% de la valoracion maxima
asignada a la Memoria Constructiva

Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de
sefializacidn y seguridad previstas. Este punto puede llegar a suponer
un 10% de la valoracion maxima asignada a la Memoria Constructiva
Interferencia y/o afecciones reciprocas entre la explotacidon portuaria y
la gjecucién de las obras, Este punto puede llegar a suponer un 20% de
la valoracién maxima asignada a la Memoria Constructiva.
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. Senalizacion y balizamiento de las obras y de los medios maritimos en
sus sucesivas fases de ejecucién, Este punto puede llegar a suponer un
3% de la valoracién maxima asignada a la Memoria Constructiva

. La relacion de las unidades o partes de la obra que realizara bajo
subcontrataciéon, indicando la o las empresas con las que se prevé
suscribir dicha subcontratacion. Se aportaran también los compromisos
de disponibilidad de los subcontratistas propuestos. Este punto puede
llegar a suponer un 10% de la valoracion méxima asignada a la
Memoria Constructiva

Todo ello serd descrito en un maximo de 50 folios a doble cara méas la
documentacién complementaria necesaria.

CRITERIO 2. PROGRAMA DE TRABAJO

El Programa de Trabajo se redactardA de acuerdo con las siguientes
instrucciones:

El Licitador realizard una planificacién de la obra teniendo en cuenta los
equipos humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades
descritas en la Memoria debiendo justificar los rendimientos medios previstos que
garanticen el plazo ofertado.

El Programa de Trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de la
obra sea, como maximo, el resefiado en el CUADRO DE CARACTERISTICAS del
presente Pliego y de modo que contenga las inversiones de ejecucién por contrata
mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes. Las cifadas
inversiones mensuales del Programa deberan ser compatibles con las anualidades
asignadas, pudiendo ser tenidas en cuenta las factibilidades legales de incorporacion
de la anualidad de un ejercicio a la propia del siguiente (detraccion, siempre dentro
del plazo total).

En cualquier supuesto, el abono méximo en cada anualidad seri el indicado
para cada una de ellas en la CLAUSULA C del Pliego de Condiciones, aunque la
inversién propuesta para cada afio en el Programa sea diferente de la correspondiente
a dichas anualidades.

Para cada oferta se valoraran los siguientes aspectos:

» La coherencia de la planificacién de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las unidades, debiendo justificar los
rendimientos medios previstos que justifiquen el plazo de ejecucion y
los plazos parciales previstos. Este punto puede llegar a suponer un
20% de la valoracidon maxima asignada al Programa de Trabajos.
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Lista de actividades, suficientemente represeniativa, que permita
analizar el desarrollo de las obras. Este punto puede llegar a suponer un
20% de la valoracién méxima asignada al Programa de Trabajos.

Red de precedencias miltiples entre actividades. Este punto puede
llegar a suponer un 5% de la valoracién maxima asignada al Programa
de Trabajos

Duracién estimada de cada actividad. Este punto puede llegar a suponer
un 10% de la valoracién maxima asignada al Programa de Trabajos.
Comienzo y finalizacién més pronta y mas tardia, de cada actividad
referidas al inicio de la obra. Este punto puede llegar a suponer un 10%
de la valoraciébn méaxima asignada al Programa de Trabajos

Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el
licitador considere oportuno aportar, definiendo previamente su
concepto. Este punto puede legar a suponer un 20% de la valoracion
maxima asignada al Programa de Trabajos.

Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal o esquemas de avance
temporales para las sucesivas fases en la que la construccidn se
descomponga. Este punto puede llegar a suponer un 10% de la
valoracién maxima asignada al Programa de Trabajos

Las inversiones mensuales previstas. Este punto puede llegar a suponer
un 5% de la valoracién maxima asignada al Programa de Trabajos

Esta documentacion podra ser completada con toda la informacion grafica que
el Licitador considere oportuna.

Todo ello serd descrito en un méximo de 30 folios a doble cara maés la
documentacién complementaria necesaria.

Plazo de ejecucion. Cada licitador expresard formalmente el plazo de

ejecucion que prevé (segiin su Programa de Trabajo) necesario para la ejecucién de la

obra,

Dicho plazo seré igual o menor que el plazo maximo que figura en el CUADRO
DE CARACTERISTICAS del presente Pliego, y deberé coincidir exactamente con el
reflejado en el Programa de Trabajo que se presente.

Asimismo, el licitador expresara todos los plazos parciales que proponga en su
Programa. La mejora del plazo de ejecucion ofertada por la entidad licitadora no
conllevara mejor valoracién técnica de la propuesta.
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CRITERIO 3. CALIDAD

Para cada oferta, se valorardn los siguientes aspectos:

Las medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad a obtener
en la ejecucion de la obra.
Los controles de calidad que proponga realizar durante la ejecucion de
la obra; en particular, el plan de control de calidad especifico para la
obra, que incluiri al menos los siguientes aspectos:
o Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la
ejecucion de los trabajos y normativa téenica aplicable.
o Evaluaciones previas a los proveedores de materiales o posesion de
sellos de calidad del producto.
o Relacion de Programas de Puntos de Inspeccién para las distintas
unidades de obra.
o Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo.
o Organizacién dedicada al control de calidad del objeto del proyecto.

La extensidén maxima de este documento sera de 10 folios a doble cara.

CRITERIO 4. PROGRAMA DE ACTUACIONES
MEDIOAMBIENTALES

Para cada oferta, se valoraran los siguientes aspectos:

La precisién en la identificaciéon de unidades de obra que puedan
generar impactos.

La disponibilidad de instrucciones de trabajo.

La organizacidn fisica de la obra.

La localizaci6n de canteras.

La identificacion de requisitos legales.

La localizacién de vertederos.

Los sistemas de buena gestiébn medioambiental propuestos.

La integraciéon de los subcontratistas en el sistema de gestién
medioambiental del licitador.

Se incluird un programa de vigilancia ambiental donde se indicarén las
actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio para las
unidades de obra o grupos de unidades similares y para las operaciones de:

Replanteo.

Ubicacion y explotacion de préstamos y vertederos.

Localizacién y control de zonas de instalaciones y parque de
maquinaria.

Control de accesos temporales.
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e Control de movimiento de maquinaria.
» Desmantelamiento de instalaciones y zonas de obras.
¢ Sistema de gestion de residuos y control de la contaminacién.

La extensi6én maxima de este documento sera de 10 folios a doble cara.

En funcién de la valoracién técnica recibida por cada oferta, los licitadores
admitidos administrativamente quedaran encuadrados en dos intervalos:

e Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquellas cuya valoracién
técnica (VT) sea inferior a 24 puntos.

o Ofertas con calidad técnica suficiente. aquellas cuya valoracién técnica
(VT) sea superior o igual a 24 puntos.

Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no seran
tomadas en consideracién para el cilculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la
determinacién de la oferta méas ventajosa, de manera que, en el caso de no existir
ofertas en el otro intervalo, se procederd a declarar desierto el procedimiento de
contratacion, al no haber concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficiente.

En lo que sigue, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de
calidad técnica inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente
bajas que ya no serian tomadas en consideracion.

Posteriormente, y una vez abiertas las proposiciones econémicas, se revisaran
para deferminar aquellas que pudieran estar incursas en presunciéon de anormalidad,
seglin se determina a continuacion:

Oferta anormalmente baja o desproporcionada:
Se entendera como anormalmente baja o desproporcionada, las proposiciones
que se encuentren en los siguientes supuestos:

e Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacién en méas del 25%.

¢ Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en més del 20% respecto
de la obra oferta.

o Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en méas del 10%
respecto de la media aritmética de las ofertas admitidas, si bien, sera excluido
del cémputo la oferta de cuantia méas elevada si excediese en mas del 10% a la
referida media.

o Cuando concurran cuairo o mas licitadores, las que sean inferiores en més del
10% respecto de la media aritmética de las ofertas admitidas, si bien, en caso
de que concurran licitadores cuyas ofertas sean superiores en mas del 10% de
la referida media se procedera al célculo de una nueva media excluyendo del
computo a los licitadores que se encuentren en aquella situacion. Sin embargo,
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si el nimero de licitadores fuese inferior a tres, la media se calculara respecto
de las tres ofertas de menor cuantia.

En el caso de existir alguna oferta incursa inicialmente en valores anormales o
desproporcionados, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 149 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Ptblico, se dara al licitador o licitadores tramite de
audiencia, para que en un plazo entre tres y diez dias hébiles a contar desde el
siguiente al que reciban la notificacién, justifiquen por escrito la valoracion de la
oferta y precisen las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al
ahorro que permita el procedimiento de ejecucidon del contrato, las soluciones
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga
para ejecutar la prestacidn, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto
de las disposiciones relativas a la proteccién del empleo y las condiciones de trabajo
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacidn, o la posible obtencién de
una ayuda de Estado.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo
grupo, en el sentido del articulo 42.1 del Codigo de Comercio, se tomari Ginicamente,
para aplicar el régimen de identificacién de las ofertas incursas en presunciéon de
anormalidad, aquella que fuere més baja, y ello con independencia de que presenten
su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa 0 empresas ajenas al grupoy
con las cuales concurran en unién temporal.

La Autoridad Portuaria de Alicante podri requerir al licitador que incurra en
oferta desproporcionada, las preguntas aclaratorias que estime conveniente que
tendra que responder para justificar su oferta.

Se rechazaran las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en
aplicacién de lo establecido en el articulo 201 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Piblico. En general se rechazarin las ofertas si estdn basadas en hip6tesis o
practicas inadecuadas desde una perspectiva técenica, econdmica o juridica,

Antes de adoptar la decisiébn sobre la viabilidad o no de la oferta, se realizard un
anélisis exhaustivo y técnico, considerando todas las respuestas justificadoras
alegadas por el licitador y realizindose pronunciamiento sobre cada una de ellas,
recogiendo en el informe, de manera precisa, los motivos por los que se acepta o
desestima la oferta.

A continuacién se procederd a valorar todas las proposiciones aceptadas y no

incursas definitivamente en temeridad de la documentacién correspondiente
evaluable mediante formulas, de la siguiente forma:
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OFERTA ECONOMICA: (60 puntos)

Se asignaré la puntuacién méxima a la oferta més econémica. Para el resto se
aplicard la siguiente férmula:

Om
Precio = — X 60
Ov

Siendo,
Om = oferta mas econémica (de todas las aceptadas y no incursas definitivamente
en temeridad).

Ov = oferta que se valora.

La puntuacion se redondeara al segundo decimal.

A continuacién se clasificardn las ofertas, por orden decreciente, para
posteriormente elevar la correspondiente propuesta al Organo de Contratacion, en el

caso de que la clasificacién se realice por la mesa de contratacion. Se entendera que la
mejor oferta es la que haya obtenido la mayor puntuacion.
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ANEXO Ill

MODELO DE AVAL Y DE SEGURO DE CAUCION PARA CONSTITUIR LA GARANTIA
PROVISIONAL
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MODELO DE AVAL PARA CONSTITUIR LA GARANTIA PROVISIONAL

La  Entidad i e e , NIF e, , con
dOMICIHIO BN wvvvvviiericererrireerirr e rarras e , en la calle/plaza/avenida ...ccoovvvvevreiicerciccienn, , CP
.................. , Y €N SU NOMDIE i e, €ON poderes suficientes para

obligarte en este acto, seglin resulta del bastanteo de poderes de fa parte inferior de este
documento.

en virtud de lo dispuesto por la normativa de aplicacién y por el correspondiente Pliego de
Condiciones de Contratacién de la Autoridad Portuaria de Alicante, en concepto de
GARANTIA PROVISIONAL, para responder de las obligaciones derivadas de la participacién en
la licitacion de .occreeeneeer e ante el Presidente de la Autoridad Portuaria
de Alicante, por importe de ... (crreenrnns ) euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos
previstos en la Normativa de Contratacién del Sector Publico estatal vigente. Este aval se
otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del Presidente de la Autoridad
Portuaria de Alicante, en los mismos términos y condiciones generales establecidos en [a
Normativa de Contratacion del Sector Publico vigente.

El presente Aval se otorga con caracter indefinido, y estara en vigor hasta que el
Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucidn.

El presente afianzamiento ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro de
Avales con el NGMero......coovvevvveverene
(Lugar y fecha)
(Razdn social de la Entidad)
(Firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Abogacia del Estado

Provincia: Fecha: NUmero o Cédigo:

NOTA: El presente aval deberd presentarse en documente bastanteado por los Servicios luridicos del Estado o por el asesor juridico de
la entidad.
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MODELO DE SEGURO DE CAUCION PARA CONSTITUIR LA GARANTIA PROVISIONAL

La Entidad .o e , NIF e , con
domicitio @n ..o, , en la calle/plaza/avenida ....cccccevrnnvinininnin , CP
.................. , Y &N SUNOMbBIe i e, CON poderes suficientes para

obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes de la parte inferior de este
documento.

ASEGURA
A ;o NIF e s , en
concepto de tomador del seguro, ante la Autoridad Portuaria de Alicante, en adelante
asegurado, hasta el importe de ....c.oocoviiiiininccc e (evvrrererinnne ) euros, en virtud de

lo dispuesto por la normativa de aplicacién y por el correspondiente Pliego de Condiciones
de Contratacién de la Autoridad Portuaria de Alicante, en concepto de GARANTIA
PROVISIONAL, para responder de las obligaciones derivadas de la participacion en la
lICIacion de v

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos
en la normativa de contratacion del sector publico estatal vigente.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni este quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida ni éste liberado de su obligacidn, caso de que el asegurador deba hacer efectiva
la garantia.

El asegurador no podra oponer al aseguradc las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento del Presidente de la Autoridad Portuaria, en los mismos términos vy
condiciones generales establecidos en la Normativa de Contratacion del Sector Plblico
vigente.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que el Presidente de la
Autoridad Portuaria de Alicante, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacién o devolucién.,

(Lugar y fecha)
(Razdn social de la Entidad)
{(Firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Abogacia del Estado

Provincia: Fecha: Ntimero o Cédigo:

NOTA: El presente seguro de caucidn deberd presentarse en documento bastanteado por los Servicios Juridicos del Estado o por el
asesor jurfdico de la entidad. :
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ANEXO IV

MODELO DE AVAL Y DE SEGURO DE CAUCION PARA CONSTITUIR LA GARANTIA
DEFINITIVA/COMPLEMENTARIA
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MODELO DE AVAL PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DEFINITIVA/COMPLEMENTARIA

La  Entidad .o e ra e e , NIF e, , con

AOMICHO BN civiv e et , en la calle/plaza/avenida ......ccecooveevonvreeiniinenne CP
!

.................. , Y €N SU NOMDBIE i, CON poderes suficientes para

obligarle en este acto, seglin resulta del bastanteo de poderes de la parte inferior de este
documento.

en virtud de los dispuesto por la normativa de aplicacién y por el correspondiente Pliego de
Condiciones de Contratacion de la Autoridad Portuaria de Alicante, en concepto de
GARANTIA DEFINITIVA/COMPLEMENTARIA, para responder de las obligaciones, penalidades
y demads gastos que se puedan derivar de la ejecucion del contrato de
.................................................. ante el Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, por
IMPOIte e o e {cererrinnn, } euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos
previstos en la normativa de contratacién del sector pdblico estatal vigente. Este aval se
otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del Presidente de la Autoridad
Portuaria de Alicante, en los mismos términos y condiciones generales establecidas en la
Normativa del Sector Ptblico vigente.

El presente Aval se otorga con caracter indefinido, y estara en vigor hasta que el
Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucién.

El presente afianzamiento ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro de
Avales con el NUMero....ceevieeneernn.

{Lugar y fecha)
(Razén social de |a Entidad)
(Firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Abogacia del Estado

Provincia: Fecha: Namero o Codigo:

NOTA: El presente aval deberd presentarse en documento bastanteado por los Servicios Juridicos del Estado o por el asesor juridico de
la entidad.
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Autaridad Portuaria de Alicante

MODELO DE SEGURO DE CAUCION PARA CONSTITUIR LA GARANTIA
DEFINITIVA/COMPLEMENTARIA

La Entidad i i s enen e , NIF e , Ccon
domicilio en ...occeiiiei e e , en la calle/plaza/avenida ......coovrvveiincninnnen , CP
.................. , Y €N SU NOMDBIFE Liiviericiieiciienrinensie e, CON poderes suficientes para

obligarte en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes de la parte inferior de este
documento.

ASEGURA
B it e et e e s e e rrn s NIF e e ,
en concepto de tomador del seguro, ante la Autoridad Portuaria de Alicante, en adelante
asegurado, hasta el importe de ..o ST ) euros, en virtud de

los dispuesto por la normativa de aplicacion y por el correspondiente Pliego de Condiciones
de Contratacién de la Autoridad Portuaria de Alicante, en concepto de GARANTIA
DEFINITIVA/ COMPLEMENTARIA, para responder de las obligaciones, penalidades y demds
gastos que se puedan derivar de la ejecucion del contrato de ...

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos
en la normativa de contratacién del sector publico estatal vigente.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni este quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva
la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, en los términos y
condiciones generales establecidos en la Normativa de Contratacidén del Sector Publico
vigente,

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que el Presidente de la
Autoridad Portuaria de Alicante, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacion o devolucién.

(Lugar y fecha)
{Razoén social de la Entidad}
(Firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Abogacia de! Estado

Provincia: Fecha: Numero o Codigo:

NOTA: El presente seguro de caucién deberd presentarse en documento bastanteado por los Servicios Juridicos del Estado o por el
asesor juridico de la entidad.
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