



ALICANTE PORT

Autoridad Portuaria de Alicante

Exp.: S-O/456

Ref.: JM/vr

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE "INSTALACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS PARA LA MEJORA MEDIOAMBIENTAL DE LOS MUELLES 11, 13 Y 17 DEL PUERTO DE ALICANTE".

El 9 de enero de 2017, esta Presidencia aprobó el expediente de contratación de las obras de "INSTALACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS PARA LA MEJORA MEDIOAMBIENTAL DE LOS MUELLES 11, 13 Y 17 DEL PUERTO DE ALICANTE", mediante procedimiento abierto.

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, el 13 de febrero de 2017, se recibieron quince ofertas, que fueron admitidas por la Mesa de Contratación.

Las ofertas presentadas fueron las siguientes:

- 1.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
- 2.- UTE DURANTIA – BECSA
- 3.- UTE DRAGADOS, S.A. - DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
- 4.- UTE ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U. – GRUPO GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES, PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L.
- 5.- JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.
- 6.- FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
- 7.- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
- 8.- FERROVIAL AGROMAN, S.A.
- 9.- UTE CYES MARITIME WORKS, S.L. – ROVER ALCISA, S.A.
- 10.- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
- 11.- UTE AGLOMERADOS LOS SERRANOS – EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS
- 12.- VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
- 13.- UTE TORRESCAMARA Y CIA. DE OBRAS, S.A. – ACCIONA CONSTRUCCIONES, S.A.
- 14.- UTE TECOPSA – BERTOLIN
- 15.- OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.

Seguidamente, la Comisión Técnica correspondiente procedió a la valoración de las mismas de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales que rige este procedimiento, obteniéndose el siguiente resultado:



ALICANTE PORT

Autoridad Portuaria de Alicante

Nombre Empresa	PUNTUACIÓN TÉCNICA	PUNTUACIÓN ECONÓMICA	Puntuación
PAVASAL (B)	93,1	94,4	93,85
PAVASAL (V)	93,7	100,0	97,47
UTE: DURANTIA-BECSA (B)	86,1	75,3	79,61
UTE: DURANTIA-BECSA (V)	Inaceptable		0,00
UTE: DRAGADOS-DRACE (B)	77,5	95,7	88,41
UTE: ORTHEM-GENERALA (B)	81,4	95,8	90,05
JOCA (B)	76,8	92,2	86,04
FCC CONSTRUCCIÓN (B)	83,8	78,7	80,73
FCC CONSTRUCCIÓN (V)	85,3	87,9	86,83
OHL (B)	63,3	84,5	76,04
FERROVIAL (B)	80,4	83,4	82,22
UTE: CYES-ROVER ALCISA (B)	85,8	82,2	83,64
UTE: CYES-ROVER ALCISA (V)	85,2	83,7	84,29
CHM (B)	86,6	86,7	86,64
CHM (V)	87,1	Inaceptable	0,00
UTE: LOS SERRANO-EIFFAGE (B)	91,6	89,7	90,43
VIAS Y CONTRUCCIONES (B)	87,9	93,9	91,47
UTE: TORRESCÁMARA-ACCIONA (B)	84,9	93,4	90,02
UTE: TECOPSA-BERTOLIN (B)	76,7	96,8	88,77
UTE: TECOPSA-BERTOLIN (V)	78,1	98,1	90,10
OCIDE (B)	77,0	69,0	72,24
OCIDE (V)	79,2	64,5	70,41

Con fecha 22 de marzo de 2017, la Mesa de Contratación designada en la condición 10ª del Pliego de Condiciones Generales que rige la contratación del servicio de referencia, ha emitido propuesta de adjudicación a favor de la oferta variante de PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. por ser la económicamente más ventajosa al haber obtenido la mayor puntuación (97,47 puntos).

Vista la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación del servicio de referencia, sobre el estudio y valoración de las ofertas presentadas, esta Presidencia, encontrando correcta y adecuada la propuesta, resuelve lo siguiente:



ALICANTE PORT

Autoridad Portuaria de Alicante

Adjudicar la contratación de las obras de "INSTALACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS PARA LA MEJORA MEDIOAMBIENTAL DE LOS MUELLES 11, 13 Y 17 DEL PUERTO DE ALICANTE" a la propuesta de variante de la empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., por un importe de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (1.268.362,70 €) IVA excluido y un plazo de ejecución de cinco (5) meses.

Dicha empresa adjudicataria deberá proceder a la constitución de la fianza definitiva y a la formalización del contrato de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales.

Alicante, 22 de marzo de 2017
EL PRESIDENTE,

Juan Antonio Gisbert García

ALICANTE
Autoridad Portuaria de Alicante