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2.

OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO BASICO

El objeto del presente Proyecto Basico, continda siendo el mismo que el de los Proyectos redactados para su ejecucién y posterior explotacién con motivo de la adjudicacién del concurso
publico realizado al efecto, y que no es otro que la obtencidn de una "construccion, explotacion y comercializacion de un conjunto de edificios destinados a locales comerciales,
aparcamientos y otros usos terciarios, en el muelle n2 8, Sector |, del Plan Especial del Puerto de Alicante" de calidad, moderna y que preste todos los servicios que los usuarios demandan, lo que
conlleva a una modernizacion y ajuste de sus instalaciones y servicios, obteniendo asi mayor competitividad con otras instalaciones similares, en Espafia y en Europa. Por lo que trataremos de
definir las obras correspondientes a fas mejoras y acondicionamiento de la instalacion existente, en virtud de las condiciones que otorga el Texto Refundide de |a Ley de Puertos del Estado y la Marina
Mercante para prorrogar el periodo concesional.

El origen primero de que el titular de la concesién administrativa que nos ocupa esté interesado en la inversion que dicho acondicionamiento comporta, radica fundamentalmente en |a
necesidad de contar con unas Instalaciones acordes con las demandas actuales, y poner las condiciones necesarias para mejorar [a situacion econémica que se arrastra durante los
dltimos afios, asi como

la enorme competencia surgida con [a aparicidn de nuevos centros de este tipo. Para ello, se hace necesario modernizar e innovar.

Las instalaciones de éste tipo, y mds adn cuando se encuentran en contanto con el borde maritimo, ocupan un destacado fugar dentro del ocio de un gran porcentaje de ciudadanos, por lo que
deben considerarse como verdaderos polos de atraccion de los nucleos poblacionales préximos. En el caso gue nos ocupa, la perfecta integracién portuaria en el casco urbano de la ciudad
de Alicante, y las buenas comunicaciones con playas, hoteles, urbanizaciones costeras y otras poblaciones préximas, hacen que el usuaric potencial abarque no sélo a la zona de influencia que
dicha instalacién ndutica crearia por si misma, sino que beneficiara a los ciudadanos con residencia en esa poblacién, Incluso la demanda puede ser muy superior a fa prevista, dada la
proximidad de nucleos poblacionales de gran importancia residencial y turistica, tales como Elche, Playa de San Juan, El Campello, Villajoyosa, Benidorm y otros, y que presentan un enorme
déficit de instalaciones de estas caracteristicas. Por ello hay que estar prevenidos. Debemos estar preparados para cuando la situacién econdmica se haya normalizado.

Con esa perspectiva, el acondicionamiento de la instalacién existente, que se proyecta, ofrece un atractivo especial para todos los organismos implicados, para la propia ciudad alicantina y para la
mercantil adjudicataria, abriendo un nueve espacio de desarrollo en la ciudad.

Es interesante destacar, que COMERCIAL MARINA DEPORTIVA DEL PUERTO DE ALICANTE, presenta determinadas peculiaridades, casi todas ellas favorables respecto de sus competidores,
nacionales e internacionales, tales como:

Inmejorables condiciones de comunicacién urbana e interurbana.
La existencia de servicios complementarios anexos.

Gran facilidad de prestaciones y servicios en fas inmediaciones.
Total integracidn urbana, situandose en pleno centro de la ciudad.

La posibilidad de utilizacidon, en un marco inmejorable, de los locales, tanto por los habitantes de fa ciudad de Alicante, como por las decenas de miles de visita,

Gran atractivo para todo el pasaje de los cruceros que hacen escala en el Puerto de Alicante. Trafico éste que Gltimamente se ha incrementando notablemente, afectando
positivamente y creando riqueza en la ciudad de Alicante.
o Muchos otros.
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La localizacion de una Instalacién de estas caracteristicas, que conjuntamente con una instalacion nautico-deportiva de primer orden entre las de su categoria en Europa
(Marina Depoprtiva de Alicante), exige que las actividades que se desarrollan lo hagan durante todo el afio, con un nivel de calidad y servicio acorde con el entorno que lo acoge. Se trata

de un conjunto de actividades econdmicas de gran importancia, tanto durante su acondicionamiento y mejora como durante su explotacién, generadora de empleo, foco de atraccién y desarrolio
turistico.



También debemos destacar que el ambitoc geogréfico y econdmico del Puerto de Alicante, ademads de la realidad turistica de la ciudad y su entorno, favorece aliin mas el potencial desarrollo de
la instalacién, incrementando el turismo de calidad, creando riqueza y elevando el nivel de vida de su dmbito geogréfico. Por ello, se hace preciso supercar el nivel de calidad y servicios que se
ofrecen a los usuarios en la actualidad, fomentando las condiciones que garanticen la citada competitividad y modernidad de dichas instalaciones.

No hace falta destacar aquf la gran impotancia de la imagen de la ciudad. La mejora de las instalaciones del Sector 1 del Puerto, en su zona de Levante, redundaré en la mejora de la imagen de
Alicante. Es la postal de Alicante. Es el lugar més fotografiado de la ciudad y por lo tanto viajara con todos los visitantes hasta sus lugares de origen.

Por lo expuesto anteriormente y por otras razones, COMERCIAL MARINA DEPORTIVA DEL PUERTO DE ALICANTE, S.A,, encarga la redaccidn del presente documento, que por otra parte debe
ser presentado ante la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE, en el plazo previsto para el cumplimiento de la Ley.

3. ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES

BREVES ANTECEDENTES

El Puerto de Alicante, histéricamente, ha estado vinculado al devenir de la ciudad. Posiblemente a consecuencia de la proximidad fisica entre poblacidn y litoral, permite esta fuerte
relacién funcional, formal y social. Cuando ademds ha sido un elemento que ha contribuido a la mejora de las condiciones de vida de la poblacidn residente. También foco de
comunicacién con el mundo exterior, principalmente con paises del entorno mediterrdneo, con su influencia cultural y avatares de conflictos de distinto origen y solucidén. También con

un salto econdmico cualitativo de la mayor importancia cuando, durante el siglo XVIII, se abrié al comercio con América. Todo lo dicho con los enormes e intensos lazos que se fueron
estableciendo con el interior peninsular, a lo largo de una dilatada relacién establecida durante siglos.

Son aspectos historicos y sociales que han influido en el devenir de |la evolucidn urbana de la cludad y del caricter de sus pobladores, también del desarrollo del propio Puerto.

LA MORFOLOGIA DEL PUERTO

Hay escrito muchos textos y estudios con relacién al Puerto, su historia, pero sobre todo el analisis de los numerosos planos con relacién a la construccién material del Puerto y sus
elementos formales y funcionales. No es aqui el momento de repetir lo ya estudiado en profundidad.

Por su interés considerable, conviene recordar que la formacién de una dérsena cerrada formando un perimetro irregular que pretende ser de seis lados, con la bocana para la
entrada y salida de embarcaciones y su comunicacién a mar abierto, estaba ya previsto a mediados del siglo XIX. En esa época la ciudad todavia se encontraba rodeada de murallas que
le ponia un limite real con el territorio circundante, el ferrocarril no se habfa materializado. Mientras, el Puerto suponia una salida al exterior, como motivo de progreso.

Los muelles ya estdn construidos, quedando materializada la déarsena, seglin se aprecia en un plano del afio 1878. A partir de entonces hay una evidente modernizacidn que coincide con la
incipiente y timida industrializacién de la ciudad y la provincia. Ampliacidn de la seccidn y superficie de los muelles, tendidos ferroviarios, comunicados con las dos estaciones con que

contd la ciudad. Construccién de instalaciones especificas de cardcter administrativo, fabrii o pesquero, propio de cuanto se supone vinculado a un puerto, que aspiraba a alcanzar
importancia mas alla del tréfico de cabotaje.



LA DARSENA INTERIOR
El Puerto crecié en longitud y superficie de ios muelles, incluso en su especializacion sectorial, conforme a las distintas zonas.

Se considera importante la intervencién de la ya existente Autoridad Portuaria de Alicante, en los afios 90, adjudicando una especializacién a la darsena interior del Puerto y de los muelles
que la configuran. Transformando la ldmina liquida, con una actividad minima, desordenada y decadente en un espacio completamente utilizado y operativo, destinado a
embarcaciones de deportivos y de recreo. En consecuencia, la especializacién de los muelles y de sus construcciones. Suponiendo un cambio total.

Se modifica el pequefio cardcter industrial existente en claro deterioro ofreciendo otros espacios portuarios mas adecuados. Se busca una nueva localizacién para las embarcaciones de
pesca que cada vez representan menos actividad dentro de un sector en cafda libre. La desaparicién de un transito de mercancias con poco desarrollo dada la intensidad creciente del trafico
de contenedores v la posibilidad de una localizacién mas practica y alejada del casco urbano: Todo ello, produce, en consecuencia, la desaparicion de los edificios industriales, construidos a
comienzos del siglo XX, cuya actividad era nula desde muchos afios atras, encontrandose en un estado gue amenazaba practicamente la ruina,

LA REFORMA DE LA DARSENA INTERIOR

Aquel espacio portuario, practicamente abandonado, se vio sustituido por un nuevo uso y actividades distintas relacionadas con el ocio de los deportes del mar. ¥ a su alrededor, la
instalacién de actividades terciarias, en particular con caracter de restauracion. También instalacines comerciales vinculadas estrechamente al caracter recreativo de las embarcaciones
amarradas, y oficinas. Amén de completar las instalaciones hoteleras construidas en el arranque de la primera alineacidn del digue de Levante (Hotes Melia Alicante y Hotel Porta Maris).

También consumando la eliminacién de edificios situados en los muelles de costa que como el Club de Regatas se vinculaba a la vida social de la ciudad, conservando o tratando de
integrar la formacién de la fachada maritima urbana y su relacién funcional y espacial con la superficie litoral, presencia de pequeiias embarcaciones de pesca, etc.

La puesta en marcha de esta operacién, que supuso un auténtico cambio de los usos significé un cambio de la percepcion de esos muelles. Siguiendo la ordenacion aprobada en el
correspondiente Plan Especial del Puerto, fueron construidas nuevas instalaciones, inictalmente sobre los muelles de numeracién par, edificios que, con la altura aprobada, en vertical estan
destinados a aparcamientos de vehiculos en semisétano. Y aquellos destinados a dar cabida a los comentados establecimientos de caracter culinario, oficinas y comercios.

Entre los edificios v el borde de la lamina de agua de la darsena interior, que conforman los muelles 4, 6 y 8, queda una franja de diez metros de ancho, tal y como estipula el citado

planeamiento aprobado y en vigor, destinada al trénsito de los peatones, a la que razonablemente se le denomina paseo maritimo, y que ostenta caracter de uso publico, y que, a su vez,
facilita el acceso a las diversas instalaciones construidas sobre las explanadas contiguas a los citados muelles.

LAS CARACTERISTICAS MATERIALES

1. Acceso peatonal a las instalaciones de la concesion de Comercial Marina Deportiva:

Esta zona de trdnsito peatonal adquiere forma estrictamente lineal. El borde exterior, el de mayor proximidad al mar esté balizado por medio de elementos esbeltos. Columnas recogidas,
aunque descontextualizadas, del antiguo edificio de la Autoridad Portuaria. También palmeras de caracter tropical de crecimiento rdpido, con bancos, farolas y papeleras alineadas e
incluidas a intervalos iguales con agquéllas.



El pavimento se trata con adoguin de color salmon que, con la pendiente oportuna para el desague de la aguas pluviales por escorrentia, muere en una pieza especial de hormigon que sirve,

ademads, para nivelar las distintas cotas que el paseo ofrece a lo largo de su traza. También existe un mobiliario de caracter ornamental y public, a base de papeleras, bancos, palmeras y
columnas de alumbrado.

2. las edificaciones de uso terciario:

Se trata de una edificacidn de médulos rtepetidos ordenadamente y conectados entre si, Cuentan con dos plantas de edificacion, apoyadas sobre una plataforma de mayor superficie cuyo
interior se destina a aparcamiento semi-subterraneo de vehiculos. La mayor parte de los locvales comerciales, como se ha dicho anteriormente, se destina a establecimientos de restauracion y
ocio. Los materiales son tradicionales, las fachadas de capuchina enlucida y monocapa en su capa exterior; los pavimentos de baldosa antideslizante a base de tacos grabados; la carpinteria
exterior de aluminio en color y vidrio siendo de destacar que gran parte de la carpinteria se realiza mediante cjos de buey asemejando a las escotillas de los barcos; las escaleras de
comunicacidn vertical son variadas, unas son metalicas y otras de fabrica con huella y contrahuella de piezas especiales prefabricadas; las barandillas o elementos de proteccién son de acero
lacado en color con formas también maritimas; etc. También disponen, los locales, de zonas acristaladas de algunas terrazas, de forma desigual y anérquica.

ESTADO DE LASINSTALACIONES

Las instalaciones actuales se encuentran en general en buen estado, sin embargo el paso del tiempo — mas de 25 afios - y el uso, las han ido deteriorando. Ademads, el ambiente marino,
muy agresivo con los materiales de construccion ha contribuido enormemente a su deterioro atin cuando las labores de mantenimiento y conservacion han sido muy observadas.

En la inspeccidn de los edificios comerciales se han detectado dos tipos de cambios:

a) Dado que las instalaciones son de uso publico y que incitan al transito de innumerables personas a lo largo de los dias, meses y afios, los pavimentos se han ido
degradando descomponiendo y ensuciando. Esto ha ocurrido tanto con los pavimentos de adoquin que se encuentran en el paseo maritimo, como con las baldosas de
las terrazas y pasos comunes, asi como con los recientes pavimentos de madera dispuestos para el acondicionamiento de los accesos a la zona de Levante del Puerto
con motivo de la V.O.R. Su estado produce sensacion de antigliedad y debe actuarse sobre ellos.

b} Los elementos metdlicos, tales como barandillas, puertas metélicas de cierre de instalaciones, elementos de iluminacién, etc., se han visto afectados por el incipiente sol
que castiga diarlamente las instalaciones si como por la corrosién tipica de las zonas préximas al mar. Es necesario, por tanto, una actuacidn sobre ellos mucho mas

profunda que el mero mantenimiento o conservacion efectuado de manera permanente. Se hace preciso su sustitucion por elementos mdas novedosos, mas estéticos y
funcionales, de mayor duracion y de menor masntenimiento.

¢) Los movimientos de los edificios producidos por asientos diferenciales o por empujes de cubiertas y elementos horizontales sobre los paramentos, debido a las
dilataciones producidas por las temperaturas han producido fisuras, grietas y desconchados en los paramentos. Es necesario su reparacion y saneado.

d) Las cubiertas de los edificios son, en general, elementos que reciben las inclemencias del tiempo durante todo el afio, por tanto se encentran muy castigadas y requieren
una adecuacién inmediata. Ademds, en ellas y en este caso, aparecen elementos adicionales {como maquinas de aire acondicionado y sus instalaciones) que contribuyen
a su degradacion. Se considera gque deben ser reparadas y, muy particularmente, realizar una nueva impermeabilizacion de todas las superficies, para proteger a los locales



a los que dan cobijo.

e) Las instalaciones eléctricas y de iluminacién, vigilancia, datos, etc. se encuentran desfasadas por el paso del tiempo, ya que han aparecido nuevos sistemas mas
eficientes y que permiten un mayor ahorro de consumo eléctrico. Ademas, el uso diario ha demostrado que es necesario una redefinicion de la iluminacion, tanto a nivel
tipo de iluminacién como a niel de distribucién de las luminarias. Por todo esto los proyectistas entienden que requieren una modernizacion.

f) El mobiliario urbano también ha quedado desfasado frente a los nuevos elementos v disefios que han aparecido en el mercado. Es necesario una reposicion de ellos
para que los edificios comerciales se relacionen con elementos modernosy actuales.

g}  En otro d&mbito de estudio, se ha detectado que en los casi 1.000 m. lineales de recorrido de ida y vuelta que hace un usuario a lo largo del borde del mar y paralelo al
edificio comercial, no se dispone de ningiin elemento que permita refugiarse de la lluvia o del intenso sol alicantino.

h)  Esto hace que el paseo se convierta en un lugar arduo y poco agradable en las horas de duro sol o en condiciones de lluvia. Por tanto, se considera necesario ubicar
elementos de sombra a io largo de este recorrido.

i) El uso continuo de los espacios comerciales ha demostrado la necesidad de terrazas amplias y con proteccion frente al sol, la lluvia y el viento. El clima de Alicante invita
al uso de las terrazas casi a lo largo de todo el afio, por lo que exige que dichos espacios cuenten con grandes ventanales o cortinas de cristal de gran apertura que no hagan
perder la panoramica del entorno. Estas terrazas deben estar acomodadas par alas épocas menos calurosas e incluso lluviosas a fin de poder ofrecer el major servicio adn en
peores condiciones de las habituales.

i) También se precisan accesos mas definidos y que cumplan con las nuevas reglamentaciones de seguridad y accesibilidad, incluso con iluminacién de emergencia adecuada.

k) Aprovechar la reestructuracion de las instalaciones para comprobar y adecuar los reglamentos y planes existents a la nueva situacion, y en especial el Reglamento de
Explotacién y Policia, y el Plan de Emergencia y Autoproteccion.

4.  SERVICIOS A PRESTAR POR COMERCIAL MARINA

A continuacién se analizan y revisan los servicios que se ofreceran en las nuevas instalaciones proyectadas:

. Servicios comerciaies: Los locales comerciales, que en su mayoria se dedican a la restauracién y al ocio, dado el marco incomparable que se ofrece al cliente, otorgando una
capacidad de acogida muy importante para este servicio. Siendo referente para propios y visitantes. Existen restaurantes de muitiples especialidades, cafeterias, heladeria, bares,
discobares, pubs, estanco, oficinas, tiendas de efectos navales, despachos de alquiler y venta de embarcaciones, aparcamientos para vehiculos, trasteros y almacenes de distinto
uso, lavanderia, aseos, etc.

o Equipo de intervencién rapida de extincién de incendios y de controi de vertidos: Se ha redactado un Plan de Emergencias elaborado por el Técnico Competente. En
él se contemplan las instrucciones en caso de incendio y de control de vertidos, Este plan se adapta a las instalaciones propuestas. Con la distribucién expresada en dicho
Documento, se cubre cualquier eventualidad que pudiera ocurrir en todo el &mbito de las instalaciones. En cada una de las zonas descritas se dispone de un kit completo para la
intervencion ante derrames de hidrocarburos asf como todo el material que se crea conveniente.



. Serviclos comerciales directamente vinculados a la funcionalidad de la instalacidn: No existe una separacidn fisica entre {a instalacién y la ciudad de Alicante, con lo

cual en un radio de 500 mts. pueden encontrarse la practica totalidad de servicios: Tiendas nduticas, mecénicos, médicos, servicios nauticos, restaurantes, supermercados,
autobuses, Ferry, etc.

. Recoglda y tratamiento de basuras y sistemas de depuraclén de aguas residuaies: La gestion de la recogida de basura orgdnica, cristales, papel y envases la realizara
la empresa concesionaria del servicio portuario. Todas las edificaciones se conectan a la red municipal a través de la prolongacidn de la red prevista.

° Accesos aptos para discapacitados: Las edificaciones cuentan con rampas de acceso para discapacitados, los edificios de servicios no presentan ningin problema de
acceso ya que tienen dos (nicas plantas y disponen de varios ascensores para su transporte vertical. En los servicios higiénico-sanitarios se dispone de instalaciones accesibles

para discapacitados. En el edificio de capitanfa, |a oficina de recepcidn se encuentra en la planta baja para atencién a discapacitados. En todo caso es de aplicacién el Reglamento
de supresion de barreras arquitectdnicas.

S. JUSTIFICACION DE LA INVERSION

Las actuaciones previstas sobre el complejo de COMERCIAL MARINA DEPORTIVA DEL PUERTO DE ALICANTE, pretenden seguir tres orientaciones distintas, todas ellas encaminadas a mejorar e}
estado actual de las instalaciones:

1. Por un lado, pretende reparar los desperfectos y dafios detectados producidos por el paso del tiempo {mas de 25 afios) y las dafiinas caracteristicas que presentan las condiciones
meteroldgicas del espacio geografico (ambiente marino, sol y temperaturas altas y abundantes, exposicién permanente,...).

2. Por otro lado, se pretende reorganizar todas aquellas actuaciones gque se han ido realizando de forma espontanea, tanto por la concesionaria como por las propios locales, debido

a la necesidad de adaptar los espacios a sus propias necesidades. Ademas se pretende, modernizar las instalaciones, de manera que se disponga de unos lugares y edificios
modernos, actualizados y con mejor imagen de {a que ahora ofrecen.

3. En un tercer dmbito, se actua sobre las instalaciones, modernizéndolas y adaptandolas a la actualidad. Estéticamente debe suponer un cambio importante de cara a los usuarios y
paseantes de |la zoha.

4, Reducir la contaminacién luminica de las locales, aplicando pardmetros tendentes al ahorro energetico mediante la aplicacidn de nuevos sistemas de control informatizado de las
fuantes emisoras, fibra dptica, iluminacion por leds, etc.

5. Reducir la contaminacién acustica disponiendo nuevos elementos, de valor estético, que disipen los ruidos. En especial en la cara frente a los hotels de la zona, a fin de minimizar
las molestias a sus clientes.

6. Apravechando todos los cambios que se pretenden realizar, se redactara un Nuevo Reglamento de Explotacién y Policia de la concesién, que regule, con nuevas ordenanzas, los
derechos y obligaciones del concesionario y de los cesionarios, adaptandolos a la nueva realidad concesional.

7. Mejorar, de forma contundente, los accesos peatonales a la concesidn, modificando pavimentos, mobiliario urbano, iluminacidn, etc., y creando zonas de sombras que favorezcan
el paseo en epocas de fuerte sol e incluso lluvia.



6. ACTUACIONES PREVISTAS

Reparaciones por dafios:

) Se procederd a la reparacidn de grietas y desconchados detectados en los edificios, realizdndose posteriormente un pintado de toda la superficie de fachada de los edificios de
COMERCIAL MARINA DEPORTIVA DEL PUERTC DE ALICANTE.

* Se sustituirdn, 0 en su caso se reparardn las barandillas metalicas existentes, bien mediante un lijado pasivado y pintado o bien mediante una restitucidn por barandas similares si el
estado de degradacion asi lo aconseja.

° Se recompondrdn antepechos de obra en aquellos lugares en los que se encuentren en mal estado o en aquellas zonas en las que las barandillas metdlicas no hayan hecho bien su
funcioén.

’ Se lijaran, limpiaran, pasivarén y se volverdn a lacar todas las puertas metélicas existentes, ya que por el paso del tiempo la oxidacién se encuentran en un estado degradado.

’ Se actuard sobre las cubiertas con nuevas impermeabilizaciones, puesto que el paso del tiempo, el uso y la aparicidn de instalaciones de locales (tipo aire acondlcionado y similares)

las han ido degradando.

’ Se reubicaran las escaleras del paseo maritimo a la planta baja de la fase 1, situdndolas enfrentadas a las escaleras de acceso a la segunda planta, reordenando de esta manera las
circulaciones generales de la edificacién. De esta manera se facilitard el acceso tanto a la planta baja como a la planta superior. En la fase 2, se regularizaran las escaleras eliminado el
abocinamiento existente y creando una oriogonalidad en planta de las mismas frente a la edificacion.

‘ En cuanto a los pavimentos, se encuentran en estado degradado, por desgaste, suciedad o roturas. Se propone el levantado de todo el pavimento existente, tanto del paseo
marftimo como de los pavimentos de terrazas de planta baja y planta primera, su posterior repavimentacién con un pavimento continuo de hormigdn, con tratamiento superficial
antideslizante. Dicho pavimento se encontrard conveniente segmentado mediante placas de acero marino, componiendo el dibujo general ortogonal del paseo y lasterrazas.

’ Puesto que las terrazas, tanto de planta baja como de planta primera deben proporcionar impermeabilizacién a las plantas inferiores (aparcamiento y planta baja), previo a la
repavimentacion se realizara la impermeabilizacién de todas ellas.

o El mobiliario urbano (papeleras y bancos) se encuentra también en estado deteriorado o anticuado, por lo que se prevé su retirada y sustitucion por un mobiliario més modern0.

Reorganizacién de las actuaciones espontaneas y nuevos usosdetectados:

El uso durante muchos afios de los edificios ha demostrado la gran necesidad de los locales por utilizar las terrazas. Estos han ido implantando espontdneamente sus propios pavimentos
sobre los existentes y sus propias marquesinas de proteccién frente a sol, lluvia y viento. Desde este punto de vista es necesario actuar para recuperar un estado unitario de
edificacién, asi como proporcionar el espacio necesario para las circulaciones y actividades que de los locales en las terrazas:

e Se eliminardn las gradas existentes actuales, alargando el borde de las terrazas hasta el encuentro en proyeccién vertical con el borde interior del paseo. De esta manera se
ensancha casi un metro el espacio de circulaciones en las terrazas. Este proceso lleva acarreada la necesidad de incorporar una barandilla similar a la existente el en nuevo frente
construido. Ademds el nuevo frente deberd permitir la ventilacion del garaje, y la instalacién de carteles identificativos de los diferentes locales, que también seran normalizados
por el concesionario.
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o Se eliminaran las diferentes marquesinas que han instalado los distintos locales y se instalarda un modelo bioclimatico Unico y uniforme que preste un mejor servicio , y gue
simultdaneamente, unifique el conjunto de las edificaciones. La marquesina instalada contara también con un toldo afiadido telescopico. Asi pues, se mantendran, e incluso
mejoraran significativamente, las condiciones de proteccion frente al sol, lluvia y viento que existen actualmente. Ademas permitirdn la colocacién de los carteles identificativos de
los distintos locales, también normalizados por el concesionario.

¢ En la plaza interior de la fase 2, dado gue la instalacién de marquesinas estrangula las circulaciones naturales, se prevé la implantacién de toldos telescopicos, que peritan la
proteccidn frente a sol y lluvia. En esta zona la accidn del viento es menos agresiva. También se prevé unas cubiertas ligeras, @ modo de velas, protegiendo ciertas zonas del espacio
interior comtin de la fase 2.

¢ En general, se ha detectado que casi todos los locales han optado por un pavimento de madera para exteriores. En el proceso de repavimentacién de las terrazas, se utilizara este
modelo para los espacios reservados a las terrazas de los locales, manteniendo el pavimento continuo de hormigén para las zonas comunes de circulacion.

¢ Tras un andlisis del entorno, se comprueba la falta de elementos de cobijo en los casi quinientos metros de paseo peatonal paralelo al mar y que permiten a los usuarios el
acceso a los diferentes blogues de locales y edificios. Por tanto se propone la creacion de unas zonas de sombra en el paseo, coincidentes con las escaleras de acceso a la planta baja
de los edificios comerciales.

¢ En cuanto a las cubiertas, han aparecido instalaciones tales como aires acondicionados, chimeneas, etc. cuyo efecto desde la cota de calle no es adecuado estéticamente. Por esto
se propone un cerramiento mediante chapa perforada o sistema tramex, que disimule e integre paisajisticamente estas instalaciones.

Modernizacidon de instalaciones

s Puesto que las instalaciones de electricidad e iluminacién han quedado obsoletas y desfasadas, y que la iluminacién actual del paseo produce mucho impacto luminico tanto sobre
la ciudad como sobre los barcos atracados en los muelles; se propone una actualizacién de los sistemas eléctricos y los sistemas luminicos gue mejoren y modernicen dichas
instalaciones. Esta modernizacién permitira adecuar la iluminacién al paseo (dado que en la actualidad es escasa y ademas tiene mucho impacto sobre la ciudad y los amarres),
dard una mayor imagen de modernidad y reducira los costes (ahorro energético de importancia) y eficiencia energética mediante el uso de las nuevas tecnologias LED.

» Seinstalard un sistema de video-vigilancia para aportar seguridad a los locales comerciales.

» Se instalard un sistema de gestion integrado de automatizacién y control de edificios y de los espacios, destinado a la aplicacién de soluciones gradualmente compatibles, flexibles
y rentables. Debido a su versatilidad funcional, su use no se reduce a las instalaciones simples y limitadas sino que también proporciona soluciones para el sector del edificio completo

En definitiva, todas las actuaciones tienen como objetivo recuperar la funcionalidad y la modernidad de un centro de oclo completamente integrado en el centro urbano de Alicante,
recuperando el estado de esplendor que tuvo tras su inauguracién hace mas de un cuarto de siglo, volviendo a ser referencia de todos los ciudadanos y visitantes de la ciudad,
mejorando la imagen de la instalacién, del Puerto y de la ciudad de Alicante.
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7.TIPOLOGIA DE LAS INVERSIONES PROPUESTAS

e INVERSIONES DE MEJORA DE PRODUCTIVIDAD

La modernizacién y saneamiento de las instalaciones y el mobiliario urbano tiene como objetivo mejorar y renovar la imagen y esplendor de los edificios comerciales, De esta manera, con
una nhueva imagen, y unas instalaciones nuevas, se efectuard un efecto llamada que atraerd a un mayor nimero de personas y visitantes, viéndose incrementado los beneficios y rendimientos
de los explotadores de los locales.

INVERSIONES EN MEJORA DE LA EFICIENCIAENERGETICA

COMERCIAL MARINA DEPORTIVA DEL PUERTO DE ALICANTE, S.A. mantiene un compromiso con el medio ambiente, y prueba de ello es que cuenta con la certificacion 1SO 14.001, no obstante, y de
forma permanente, se pretende la mejora de la eficlencia energética de Jas instalaciones. Para ello, se invertira en diferentes propuestas que permitan, desde la reduccién del consumo eléctrico hasta
la puesta en servicio de energias alternativas.

Reduccitn del consumo

En apartados anteriores ya se ha comentado la implantacién de mejoras cualitativas y cuantitativas de las instalaciones y elementos existentes para obtener reducciones en los consumos de los

distintos suministros, con el fin de lograr un incremento de la competitividad frente a otras instalaciones de rango similar a la que nos ocupa. Modificacién de luminarias por otras de bajo
consumo.

Se pretende invertir en cambiar la totalidad de las Juminarias de la instalacién nautico-deportiva, a fin de minimizar el consumo, a la vez que se apuesta por elementos que tengan el minimo impacto
luminico.

Se renovara la totalidad del parque de baculos, farolas y balizas de toda la instalacién, asi como su cableado y cuadros de proteccion y maniobra, con el consiguiente cambio estético y funcional de la
marina.

Se instalardn luminarias de bajo consumo, dotadas en algunos casos, ademas, de placas solares y acumuladores, a fin de reducir el consumo energético y aprovechar las posihilidades de las energias
alternativas, Por otra parte, se dotara al alumbrado de un controlador de tiempos, que desconecte parte del panel LED de cada luminaria en funcion de la franja horaria para reducir el consumo
energetico,

Por todo lo expuesto, se apuesta por una instalacion moderna, fiable, de bajo consumo, de facil reparacidén y mantenimiento, que permitirad una mayor durabilidad de las instalaciones, una minimizacion
de los costes y un ahorro energético indudable, ademas del alto valor medio amblental que tal modificacion supone.

Inversion en energlas alternativas

Instalacién de captadores solares: La energia fotovoltaica se aprovechara para el funcionamiento directo de algunos servicios, como la depuradora que se pretende instalar para poder usar agua
regenerada en el riego y también en las operaciones de limpieza de fondos de embarcaciones. De esta manera, se podra cerrar el ciclo completo del agua sin acudir al consumo de combustibles fésiles.
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. INVERSIONES EN MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Las instalaciones de COMERCIAL MARINA DEPORTIVA DEL PUERTOQ DE ALICANTE, S.A., se caracterizan por una clara apuesta hacia una infraestructura de alta calidad ambiental, tal y como lo corrohora el
otorgamiento de la certificacidn con la norma iSO 14.001 y diversas actuaciones ejecutadas en esa linea.

Las nuevas inversiones también deben alinearse con esa estrategia, por lo que se incluyen entre ellas una serie de actuaciones de mejora de [a calidad ambiental, que se relacionan a continuacién.

La instalacion de nuevos sistemas de iluminacion permitird reducir la contaminacion luminica que las instalaciones de COMERCIAL MARINA DEPORTIVA DEL PUERTO DE ALICANTE, S.A., producen
tanto sobre los pantalanes como sobre la propia ciudad.

. INVERSIONES DE INTRODUCCION DE INNOVACION Y NUEVAS TECNOLOGIA

COMERCIAL MARINA DEPORTIVA DEL PUERTO DE ALICANTE, S.A., pretende, también, posicionarse con unas instalaciones que cuenten con todo tipo de elementos y sistemas innovadores, inteligentes,
seguros, practicos y acompafiados de los beneficios que proporcionan las nuevas tecnologias.

Inversiones por innovacion y nuevastecnologias

® Video-vigilancia y seguridad

Como exponente de ésta apuesta, proponemos la instalacion de un novedosa sistema de video- vigilancia, control y seguridad, con alta definicién y cdmaras de 16 Mpx, con grabacién indefinida y
permanente para cada cdmara, lo que garantiza la seguridad de las instalaciones y la pronta deteccidn y resolucién de los problemas que pudieran plantearse.

. Sistema de gestion y control de energia KNX

Consiste en instalar un bus de instalacién europeo KNX, que es un completo sistema integrado de automatizacion y control de edificios y viviendas, destinado a la aplicacion de soluciones
gradualmente compatibles, flexibles y rentables. Debido a su versatilidad funcional, su uso no se reduce a las instalaciones simples y limitadas sino que también proporciona soluciones para el sector
del edificio completo. Y, al igual para otros sistemas complejos como |a instalacién nautico-deportiva que nos ocupa.

Entre sus caracteristicas podemos destacar:

Robustez, puesto que es muy seguro y con gran capacidad de recuperacion ante falios que pudiera tener el sistema, como podria ser el corte del suministro eléctrico.
Modularidad, puesto que resulta muy facil de ampliar y configurar nuevos dispositivos, incluso
incorporar huevos servicios.

0 o ¢

Expansion, dada la facilidad de realizar la instalacion de forma escalada en el tiempo, incluso a la hora de incorporar nuevos productos y servicios que aparecen en el mercado después de
haber terminado la instalacién inicial.
o Disponibilidad, por ser 1a tecnologfa, KNX, con mayor nimero de fabricantes, cuyos productos
conforman un abanico de facil disponibilidad en el mercado.
o Compatibilidad, ya que los elementos de una instalacion domaética KNX son compatibles entre si sea cual sea el fabricante.
o Independencia, ya que el software de configuracion es el mismo para todos los dispositivos, independientemente del fabricante.
o Funcionalidad, puesto que al haber muchos profesionales detrds de éste standard, crece la tecnologfa y sus distintas versiones de aplicacién.
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° Monitarizacion del consumeo

La monitorizacién energética de una instalacion nos permite realizar un anélisis intensivo de todos sus consumos energéticos. Este sistema permite conocer, en tiempo real, y de forma remota, los
parametros necesarios para elaborar el modelo energético de la instalacidn y aportar las soluciones de ahorro mas idoneas.

Los heneficios a obtener, con la monitorizacion del consumo, son los siguientes:

Control instantaneo de consumos.
Control de méximos.,

Analisis del consumo.

Gestion de alarmas.

o O o O O

Seguimientos.

8.PARAMETROS FUNDAMENTALES

Los pardmetros fundamentales de las instalaciones de COMERCIAL MARINA DEPORTIVA DEL PUERTO DE ALICANTE, S.A., son las siguientes:

Superficie de locales comerciales: 10.417,20m2

e Fasel:2.364,21 m
¢ Fase2:8.052,99 m?.

Superficie aparcamiento: 13.093,73m2

o Fase 1:2.651,79 m?
e Fase 2: 10.441,94 m?

9. PROGRAMA INDICATIVO OE TRABAIOS Y PLAZO DE EJECUCIGN

El programa indicativo de los trabajos necesarios la ejecucién de las instalaciones gue componen el Proyecto, se acompafiard en el Anejo correspondiente de la Memoria del Proyecto de
Ejecucion que se redacte al efecto.

No obstante, y considerando posibles imprevistos que pudieran surgir e incluso la aparicién de actividades no contempladas en el presente Proyecto, se calcula que el plazo maximo de ejecucion
de las referidas obras puede establecerse en DOCE {12) MESES, incluidos los oportunos margenes para imprevistos y demoras, que como hemos dicho anteriormente, debera justificarse
debidamente.
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10. CONTROL DE CALIDAD Y RELACION VALORADA DE ENSAYOS

En el Anejo correspondiente de la Memoria del Proyecto de Ejecucidn, se especificardn los ensayos de caracter general que deben ser realizados durante la ejecucion de las obras, asi como sus
frecuencias, en especial en las siguientes unidades de obra:

Hormigones en obras de fabrica.

Losas y forjados fabricados con elementos prefabricados.
Acero colocado “in situ” en barras de @ varios.

Acero en perfiles laminados en caliente.

Acero en redondos de diversos diametros, como armadura.
Laminas y pinturas impermeabllizantes.

Auminio marino.

Acera inoxidable.

Sub-bases de arena.

Mezclas bituminosas en caliente (aglomerados asfalticos).
Pavimentos peatonales.

Bordillos y piezas de remate.

Telas de Resistencia e impermeable mecanizadas.
Elementos de iluminacién en zonas communes.

Elementos de mobiliario urbano {(bancos, papeleras, sefialética,...)

00000 O0CO0OC0OCO0OO0OO0OO0OO0CO0

La Direccién Facultativa de las obras juzgarad la idoneidad de los ensayos previstos o su modificacién, pudiendo incluso no efectuar parte de ellos si estima conveniente y/o suficiente la
presentacion de certificados de calidad que acrediten los materiales empleados (sello CIESID, AENOR,...).

11. SEGURIDAD Y SALUD

El documento correspondiente del Proyecto de Ejecucidn se redactard al Estudio de Seguridad y Salud, tanto en la fase de Proyecto como en la Coordinacidén en la fase de ejecucién de las
obras. Dicho estudio especificard las medidas que se deben tomar durante la ejecucién de las mismas para la previsién de riesgos y accidentes profesionales. También especificara las
medidas minimas que permitan asegurar unas condiciones aceptables de Higiene y Bienestar a los trabajadores.

Una de las consecuencias principales del estudio de la seguridad sera la identificacién de las situaciones de riesgo que pueden producirse en las obras,

Por otra parte, para evitar accidentes en las situaciones de posible riesgo, se propondran una serie de medidas preventivas de cumplimiento obligatorio. Dichas medidas serdn tanto colectivas
como individuales.

i2. CALIDAD AMBIENTAL

En el Documento correspondiente del Proyecto de Ejecucidn se realizard una propuesta concreta sobre la Calidad Ambiental que se efectuard, y que finalmente se materializard con el
mantenimiento de los certificados de calidad 1SO 9.001; 1SO 14.001 o EMAS, y la renovacién de la Bandera Azul de los Puertos que otorga la ADEAC-FEE.
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01.01

01.02

01.03

01.04

01.08

ACTUACIONES PREVIAS |
ud RETIRADA DE LUMINARIA DE FACHADA

Desmontaje de luminarias y focos, situadas en fachada, con
medios manuales y recuperacion del material para su
posterior ubicacién en otro emplazamiento, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que esté sujeto, y carga
manual sobre camidn o contenedor. Incluido canon de
vertido.

ud RETIRADA DE JARDINERAS 30,00
Retirada de jardineras de hormigdn prefabricadas existentes

en el paseo, con medios manuales para su posterior

ubicacion en otro emplazamiento, sin deteriorar los

elementos constructivos a los que esté sujeto, y carga

manual sobre camion o contenedor. Incluido canon de

vertido.

m LEVANTADO DE BARANDILLA METALICA

Levantado de barandilla metalica con medios manualesy
equipo de oxicorte, de barandilla metalica, situada en
escalera y en antepechos de forjados, carga manual sobre
camion o contenedor, Incluido canon de vertido.,

1.190,16

ud RETIRADA ESC METALICA ACCESO PLANTA PRIMERA 2,00
Desmontaje de escalera metalica con perfiles tubulares y

chapa lagrimada en acceso a planta primera segun planos

con dimensiones en planta ancho 3.000mm con dos tramos

con una longitud de 8.300mm, con medios manuales, y carga

manual de escombros sobre camién o contenedor. Incluido

canon de vertido.

m2DESMONTAJE MARQUESINAS

Desmontaje de marguesinas en  zona de restaurantes, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camidn o contenedor.

Incluido canon de vertido.

1.209,41

10,87 326,10

5,22 6.212,64

269,22 538,44

10,87 13.146,29

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

ud RETIRADA ESCALERA METALICA ACCESO RESTAURANTE
Desmontaje de escalera metélica con perfiles tubulares y
chapa lagrimada en acceso a planta baja de restaurantes
segun pianos con dimensiones en planta ancho 2500mm en
un tramo con una longitud variable con un maximo de 2.500,
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camidn o contenedor. Incluido canon de vertido.

ud TRABAJOS DE TOPOGRAFIA

Partida de abono integro de presencia de equipo de
topografia durante el periodo de obra para la realizacién de
trabajos de replanteo, mediciones y cualquier otro trabajo de
topografia que fuere necesario.

ud TRABAJOS DE CATAS INSTALACIONES

Trabajos de catas e identificacién incluso si fuera preceptivo
por parte de la direccién de obra de paso de georadar para
identificacion de posicionamiento georreferenciado de
instalaciones en toda la superficie del ambito de ia obra.

ud IMPLANTACION DE OBRA

Partida de abono integro de implantacién en obra de
instalaciones auxiliares formada por 3 casetas de obra, 1
caseta de comedor, 1 caseta de vestuario, 1 caseta de aseos
, 2 casetas de almacén.

ud ESTUDIO ESTRUCTURA

PA Partida de abono integro de estudio de estructuras para
eliminacién de picos en edificios, incluido catas e informe de
no afeccion a la estructura una vez eliminados los picos.

TOTAL CAPITULO 01 - ACTUACIONES PREVIAS.....cocnrenrarsrrsersrrmsisssrsssssasssssssssins

9,00 125,22

1,060 5.000,00

1,060 6.000,00

1,00 12.000,00

1,00 5.000,00

1.126,98

$.000,00

6.000,00

12.000,00

5.000,00

$0.071,95



02.02

02.03

02.04

02.05

' DEMOLICIONES

mi CORTE CON RADIAL EN SEPARADOR
Corte con radial en separador o calzada y posterior limpieza
de la junta.

1.592,23 2,61

m2DEMOLICION PAVIMENTO TODO TIPO Y ESPESOR
Demolicién de pavimento de todo tipo y espesor (terrazo
para exteriores, baldosa hidrdulica, baldosas prefabricadas
de cualquier formato, enlosados de piedra natural, etc.), sin
recuperacién, considerando un espesor total maximo hasta
20 cm.,por fases longitudinales previo corte con radial, con
medios mecanicos y eventual ayuda manual, martillo
neumdtico y retroexcavadora donde pueda actuar,
incluyendo parte proporcional de demolicion de bordillos y
rigolas de hormigdn, rodeno, calizas, granitos etc,,
elementos de saneamiento {imbornales, pozos, acequias,
partidores, etc.}, eventuales restos de cimentacién, con
mantenimiento del transito viario peatonal, con retirada de
escombros y carga, sin transporte a vertedero.

10.597,23 S,20 §5.105,60

m2DEMOLICION GRADAS Y ESCALERAS TRASERAS
Demolicidn de gradas de terrazo, sin recuperacion, por fases
longitudinales,previo corte con radial, con medios mecanicos
y eventual ayuda manual, martillo neumatico y
retroexcavadora donde pueda actuar, incluyendo parte
proporcional de demolicion de bordillos y rigolas de
hormigodn, eventuales restos de cimentacién, con
mantenimiento del trdnsito viario peatonal, con retirada de
escombros y carga, sin transporte a vertedero.

734,71 8,30 6.098,09

m3DEMOLICION ESTRUCTURA PICOS FACHADA

Demolicidn de elementos estructurales de fachada en forma
de pico, con medios mecanicos, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que estan sujetos, y carga mecdnica
sobre camidn o contenedor, sin incluir transporte ni canon a vertedero.

154,08 105,05 16.186,10

m2DEMOLICION FACHADA Y CERRAMIENTOS
Demolicién de elementos de fachada y cerramientos, con
medios mecanicos, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que estan sujetos, y carga mecanica
sobre camién o contenedor, sin incluir transporte ni canon a vertedero.

586,03 7,92 4.641,36

4.155,72

02.06

02.07

02.08

02.09

m2DEMOLICION PELDANEADO ESC HORMIGON 61,27 7,92
Demolicién de escaleras de hormigon, con medios

mecanicos, sin deteriorar los elementos constructivos a los

que estan sujetos, y carga mecdnica sobre camion o

contenedor, sin incluir transporte ni canon a vertedero.

485,26

m2LEVANTADO PAVIMENTO MADERA EXISTENTE
Levantado de pavimento laminado existente en la zona de
terrazas, con medios manuales, vy carga manual sobre
camidn o contenedor, sin incluir transporte ni canon a vertedero.,

1.522,10 594 9.041,27

m2PICADO ENFOSCADO EN PARAMENTOQS VERTICAL

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento
vertical, con medios manuales, y carga manual de escombros
sobre camidn o contenedor.

463,41 594 2.752,66

M3 TRANSPORTE Y CARGA A VERTEDERO

Transporte con camién de residuos inertes de ladrillos, tejas
y materiales ceramicos, producidos en obras de construccion
y/o demolicidn, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccién y demolicidn
externa a la obra o centro de valorizacién o efiminacion de
residuos, situado a 10 km de distancia, incluido canon de
vertido.

1.969,46 590 11.619,81

TOTAL CAPITULO 02 - DEMIOLICIONES.......cccvuccrneerianssssumsnmresssssassesasassesassassnes 110.085,87



 ENCINTADOS Y PAVIMENTOS - .
m2PAV TARIMA DECKSYSTEM 120x22x2200 MM 3.298,93
Suministro de pavimento de tarima para exterior con lamas
de forma rectangular 120x22x2200 mm en color wengue
acabado denim {a eleccidn direccion facultativa) resistente

al trafico peatonal, de Decksystem, resistencia al
deslizamiento clase 3, segin CTE DB SU, fijadas sobre
rastreles de madera de ecopesl de madera de tecnoldgica,
sin posibilidad de agrietamientos, ni alabeos, ni
podredumbre, ni astillamiento, recubrimiento de la superficie
de alta calidad e impregnacion especial de los bordes con
Aguatec, siendo resistente a la accion de termitas y otros
insectos, asf como, a resistente a la abrasién, al impacto, a

la presion, arafiazos, resistente a las quemaduras de
cigarrillos y la luz ultravioleta, acabado antideslizante con un
coeficiente de resbaladicidad segun exigencias de la
normativa vigente en base al uso donde se disponga,
adecuada para utilizar en exteriores y zonas humedas,
caracteristicas reversible de las piezas de modo que puede
ser instalado por ambas caras, una de aspecto imitacion
madera y otro, ranurado, de facil limpieza mediante aguaa
presion, colocado sobre subestructura de rastreles de
madera tecnolégica, elevada hasta 25 cm. de altura, segin

el caso, formada por tablones y listones de diferente
escuadria, seglin necesidades, formando el entramado
inferior necesario para la fijacion de las piezas de la tarima
mediante un sistema de grapas ocultas sobre dicho
entramado, anclaje fijo del entramado de rastreles con tacos
metalicos expansivos, tacos quimicos y tirafondos sobre
soporte consistente en solera, forjado o estructura especial
de perfiles de madera, no incluida en ningln caso, incluso
limpieza previa del soporte, replanteo, elementos de fijacion,
anclajes, piezas especiales, cortes, piezas de remate,
encuentros, p.p. mermas y roturas, eliminacion de restos y
limpieza. Todo segun planos de proyecto, detalles, muestras
e indicaciones de la DF y segln los las recomendaciones
constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del
fabricante,

82,00 270.512,26

03.02

03.03

03.04

03.08

03.06

03.07

m2IMPERMEABILIZACION

Impermeabilizacion de forjado compuesta por lamina de
betin modificado LBM-48-FP, de 4 kg/m2, armada por fieltro
no tejido de poliéster de 160 g/m2, previa imprimacion del
soporte con emulsién asfaltica. Incluye pp de medios
auxiliares.

10.597,23

m2CAPA FINA DE MORTERO DE LECHADA CEMENTO
Capa fina de lechada cementoso, de 30 mm de espesor,
vertido con mezcladora-bombeadora sobre suelo de terrazo,
preparada para recibir impermeabilizacion, incluido p.p. de
medios auxiliares.

10.597,23

m2LAMINA DE GEOTEXTIL 10.597,23
Lamina de geotextil compuesto por fibras de poliéster unidas

por agujeteado, {300 g/m2), sobre capa de

impermeabilizacién. Incluye colocacion y pp de medios

auxiliares

m2CAPA DE MORTERO DE PROTECCION
Base para pavimento, de mortero de proteccion de 4 cm de
espesor, maestreada y fratasada.

10.597,23

m2PAVIMENTO PORO50 DE HORMIGON 7.298,30
m2 Pavimento de hormigon poroso de dimensiones 40x40x7,

con bicapa normal textura metropiltan textera superlisa,

Depura de Fenollar, con resistencia a la flexion clase 2,

carga de rotura clase 110, absorcién de agua clase 2,

resistencia a la abrasién clase 4, resistencia al deslizamiento

clase 3, colocada sobre estructura de plots, completamente
instalada, y medios auxiliares.

m! PLETINAS DE ACERO Y REJILLAS DESNIVELES
ml Pletinas de acero y rejillas de transicién entre pavimentos
y acceso a edificios.

452,04

12,63 133.843,01

3,15 33.381,27

1,20 12.716,68

6,02 63.795,32

30,50 222.598,15

25,00 11.301,00



04.01

04.02

04.02

04.03

REPARACIONES Y REVESTIMIENTOS

04.04

mMm2REVESTIMIENTO DECORATIVO DE FACHADAS CON 10.183,86
PINTURA PETREA

m2 de revestimiento de fachada con pintura pétrea, para la

realizacién de la capa de acabado en revestimientos

continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de

mortero industrial, en buen estado de conservacién, mano de

fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 1/m2 cada

mano).

6,40 65.176,70

m2 REPARACION DE GRIETAS

m2, reparacién de grietas en paramento vertical exterior,
enfoscado con mortero de cemento, mediante picado del
revestimiento con medios manuales, aplicacién de mortero
M-5 a buena vista con acabado superficial rugoso, reforzado
con malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC,
de 10x10 mm de luz, antialcalis, de 115 a 125 g/m2 y
500micras de espesotr.

400,00 28,32 11.328,00

mM2ENFOSCADO MONOCAPA

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un
paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, con
mortero de cemento M-5, previa colocacién de malla
antidlcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.

578,37 17,51 10.127,26

m2FACHADA VENTILADA 779,17 108,00 84.150,36
Suministro y colocacién de sistema de revestimiento de fachadas ventiladas
mediante placas compactas de alta presién {HPL) Trespa o similar para
revestimientos exteriores, segtin define la norma UNE-En 438-6:2005,
fijadas mediante anclajes vistos u ocultos a una subestructura de acero
galvanizado, solidaria con el soporte. Modulacién de panel de largo
segln planos. La placa TRESPA o similar, estandar e ignifuga, estara
constituida por fibras basadas en madera impregnadas en resinas
termoestables y unidas a unas capas superficiales con acabados en
ambas caras coor RAL estandar de alta resistencia a corrosién y envejecimiento.
La subestructura para fijacién de la placa sera en aluminio extruido
de aleacion 6060 y tratamiento TS, con sistema de fijacién oculta. Soportes
de remache, tornilleria de acero inoxidables, remaches, juntas que
permiten sistema de fijacién y anclaje remachado seglin necesidades de |a obra,
permitiendo la regulacidon bidimensional de la obra, permitiendo la regulacion
bidimensional de panel respecto a fachada, incluido medios auxiliares para su montaje.

ml REMATES Y CORONACION

mL de aporte del sistema y material de revestimiento,
compuesto de chapa de aluminio de 1,5mm, prelacada al
color RAL, elegido por la direccidn facultativa y de la mano
de obra con personal especializado, para realizar la
coronacién del edificio y con un desarrollo maximo de
500mm.

165,78

TOTAL CAPITULO 04 - REPARACIONES Y REVESTIMIENTOS ....ooovcerrennenreeracnsennns

56,00

9.283,68

180.066,00



05.01

05.02

05.03

IMARQUESINAS _
m2MARQUESINA BIOCLIMATICA 1.488,08
m2 Pergola Bioclimatica medioambientalmente sostenible, con

disefio integrado en el espacio a ser instalada formada por lamas
motorizadas de alta calidad color termolacado definido segun RAL.

Cada lama plana por la parte baja tiene una dimension de 190x140mm,
con estructura autoportante a base de perfiles tubulares de aluminio
con tratamiento de proteccidon marino y ultra violeta, con una capacidad
resistente de soporte de toldo frontal extensible de brazo 3,0m, incluye
anclajes a soporte de forjado de hormigon, piezas auxiliares y medios
auxiliares totalmente instalada. La estructura de cada lama incluye la
incorporacién de sensores climaticosde afta fiabilidad para la sensorizacion
metereoldgica y luminica. Se incluye programacién movimientos y motorizacién
de lamas y completa sensorizacion y un sistema de drenaje lateral para
evacuacion de agua pluvial. incluida la red necesaria de bajante, tubos,
elementos auxiliares y medios necesarios para la evacuacion de pluviales,

asi como su conexion a la red de colectores de pluviales del edificio.

377,01 561.021,04

m2CORTINA DE CRISTAL CA-10

m2 Cerramiento acristalado CA-10 sliding o similar, sin
perfiles verticales, de 2750 mm de alto y hojas de ancho
variable que permitan su plegado, con perfil superior, con
expansor y perfil inferior 8lanco Stock, de aluminio con
tratamiento marino y hojas deslizantes y abatibles, de vidrio
incoloro templado de seguridad, de 10mm de espesor, con

los cantos pulidos, incluida su instalacién y medios

auxiliares,

1.233,17 150,12 185.123,48

ud TOLDO PLEGABLE PARA TERRAZAS 5,22X3,10

ud toldo de brazos extensibles modelo E-3000 de medidas
5,22x3,10 (linea y salida) adaptable a pilares de marguesina
bioclimatica en aluminio lacado en color bianco con
tratamiento solar y tejido acrilico con una densidad mayor de
280g/cm2, color claro a elegir por direccidn de obra, con
accionamiento y equipados de motorizacién Somfy, con cofre
integral, con sensor frente efectos de lluvia y viento, mando
a distancia, incluso medios auxiliares, elementos de
conexion, remaches y elementos necesarios para su
instalacion,

33,00 1.484,35 48.983,55

05.04

05.05

05.06

05.07

05.08

ud TOLDO PLANO EXTENSIBLE 6,00x7,00

ud Toldo plano extensible de medidas 6,00x7,00m incluida
estructura principal de perfileria metélica de 100x100 lacada
en color blanco con tratamiento marino solar color claro a
elegir por direccion de obra con toldo plano extensible
modelo Giralda con tres guias con una densidad mayor de
280g/cm2, color claro a elegir por direccidn de obra, con
proteccién a afectos de sol y salitre incluso medios
auxiliares, elementos de conexion, remaches y elementos
necesarios para su instalacion.

ud TOLDO PLANO EXTENSIBLE 7,00X7,00

ud Toldo plano extensible de medidas 7,00x7,00m incluida
estructura principal de perfileria metalica de 100x100 lacada
en color blanco con tratamiento marino solar color claro a
elegir por direccién de obra con toldo plano extensible
modelo Giralda con tres guias con una densidad mayor de
280g/cm2, color claro a elegir por direccién de obra, con
proteccion a afectos de sol y salitre incluso medios
auxiliares, elementos de conexidn, remaches y elementos
necesarios para su instalacion,

ud TOLDO PLANO EXTENSIBLE 5,90X6,50

ud Toldo plano extensible de medidas 5,90x6,50m incluida
estructura principal de perfileria metélica de 100x100 lacada
en color blanco con tratamiento marino solar color claro a
elegir por direccidn de obra con toldo plano extensible
modelo Giralda con tres gufas con una densidad mayor de
280g/cm2, color claro a elegir por direccién de obra, con
proteccién a afectos de sol y salitre incluso medios
auxiliares, elementos de conexidn, remaches y elementos
necesarios para su instalacion,

ud TOLDO PLANO EXTENSIBLE 7,00X6,50

ud Toldo plano extensible de medidas 7,00x6,50m incluida
estructura principal de perfileria metdlica de 100x100 lacada
en color blanco con tratamiento marino sotar color claro a
elegir por direccién de obra con toldo plano extensible
modelo Giralda con tres gufas con una densidad mayor de
280g/cm2, color claro a elegir por direccidn de obra, con
proteccion a afectos de sol y salitre incluso medios
auxiliares, elementos de conexion, remaches y elementos
necesarios para su instalacion.

ud TOLDO PLANO EXTENSIBLE 7,0X3,50

ud Toldo plano extensible de medidas 7,00x3,50m incluida
estructura principal de perfileria metalica de 100x100 lacada
en color blanco con tratamiento marino solar color claro a
elegir por direccién de obra con toldo plano extensible

8,00 4.747,42

4,00 5.488,00

2,00 3.832,00

2,00 4.937,00

4,00 2.747,00

37.979,36

21.952,00

7.664,00

9.874,00

10.988,00



0S.09

modelo Giralda con tres guias con una densidad mayor de
280g/cm2, color claro a elegir por direccién de obra, con
proteccion a afectos de sol y salitre incluso medios
auxiliares, elementos de conexién, remaches y elementos
necesarios para su instalacion.

ud TOLDO PLANO EXTENSIBLE 6,0X3,S0 4,00 2.538,00
ud Toldo plano extensible de medidas 6,00x3,50m incluida

estructura principal de perfileria metalica de 100x100 lacada

en color blanco con tratamiento marino solar color claro a

elegir por direccién de obra con toldo plano extensible

modelo Giralda con tres gufas con una densidad mayor de

280g/cm2, color claro a elegir por direccion de obra, con

proteccion a afectos de sol y salitre incluso medios

auxiliares, elementos de conexién, remaches y elementos

necesarios para su instalacion.

10.152,00

TOTAL CAPITULO 0S - MARQUESINAS .......ocennmirersimersarseresaesersarsessessssninns ersrenerases 893.737,43



06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

ud CAMARA TUBULAR 20,00 296,12 5.922,40
Camara tubular P D&N 1/2.8" CMOS Scan progresivo de 2
Mpx con ICR. LEDs iR con hasta 30 metros de alcance.
Optica varifocal motorizada de 2.8-12 mm.

lluminacién minima 0.01 lux color y 0 Lux en B/N, con iR.
Resolucién 1920 -1080, hasta 25 ips. Compatible ONVIF
(profile S / profile G), PSIA, CGi e 1SAPI.

Compresién H.264+, H.264, WDR {120 dB), 3D-DNR
(Reduccién digital de Ruido 3D), BLC, ROI. Deteccién de
movimiento. Doble stream de video. Slot Micro
SD/SDHC/SDXC (tarjeta de hasta 128 GB no incluida).
Proteccién IP67 para exterior. Visera y soporte con paso
interno de cables incluidos. Temperatura de uso: -302C a
+602C. Alimentacién: 12Vdc / PoE, consumo 11 W. Medidas:

91.6 x 105 x 294.5 mm. Peso: 1.2 Kg.

ud CONMUTADOR 13,00
Conmutador PoE de dos capas gestionado, MAC auto estudio

y envejecimiento, la capacidad de la lista de direcciones MAC es 8K,
Apovye la red privada del anillo rapido, tiempo de la recuperacién SOms
Soporte IEEE802.3af, IEEE80D2.3at, estdndar Hi-PoE Disefio industrial
de temperatura amplia > Gestién PoE

122,10  1.587,30

ud TRANSMISOR DE SENAL ETHERNET 2,00
Transmisor de sefial Ethernet via radio para exterior con
proteccién IP68 y antena direccionalt integrada 14,6-16,1dBi.
2 entradas Ethernet ampliables mediante switch. Realiza las
funciones de transmisor y receptor, hasta 29 canales
distintos. Velocidad de conexién hasta 100 Mbps en 5,47 -
$,72 GHz (1Mbps utilizando FM1100M-HW). Incluye
funciones de QoS que detectan automadticamente las tramas
de video y les da prioridad. Compatible con VPN, SSL o HTTPS
y con transmisiones Multicast. Incluye soporte y Alimentador
PoE. Temp. funcionamiento: -302C a +802C. Diversos
modelos en funcién del ancho de banda necesario. Hasta 10
Km de distancia maxima utilizando 100 Mbps {30 Km
utilizando SO Mbps y 55 Km utilizando 15 Mbps)

376,73 753,46

ud GRABADOR IP DE 32 CANALES COMPATIBLE 1,00 2.280,63
Ud de grabador IP de 32 Canales compatible con el sistema de seguridad,
incluido instalacion y pruebas necesarias para su funcionamiento.

2.280,63

ud DISCO DURO S-ATADEG6 TB 1,00
Disco Duro S-ATA de 6TB de capacidad para ampliacién de
DVRs. Serie Purple, especifico para aplicaciones de video.

435,07 435,07

ud LICENCIA CAMARAS 5,00 1.370,08 6.850,40

06.07

06.08

06.09

06.10

06.11

06.12

06.13

Licencia camaras. Visualizacion, grabacién, y reproduccién de video.,

ud RACK 1,00
Rack. Fabricado en acero 2mm, capacidad de carga 8SKg.

Puerta frontal de cristal con ventilacién y cerradura. Entrada

de cables por techo y suelo. incluye una unidad de

ventilacién, bandeja y regleta de 6 schukos en 19"

192,00 192,00

ml TUBO PVC LISO GRIS 1.000,00 1,30
Tubo PVC Liso Gris M25, incluida colocacién y medios auxiliares,

1.300,00

ml CABLE UTP CAT.6 1.000,00 1,10
Cable UTP CAT.6 Exterior. LH, incluido colocacién y medios auxiliares.

1.100,00

ud SISTEMA DE ALIMENTACION 1,00
Sistema de alimentacién ininterrumpido interactivo de onda

senoidal pura. Potencia aparente 2000VA. Potencia real

1200W. 230 VAC de tension de entrada y salida. Incluye 4

baterfas 12V /7Ah, que proporcionan una autonomia estandar

de 9-12 minutos. Puerto USB y RS232 simuitaneos.

Dimensiones: 127x247x427 mm.

679,07 679,07

ud SISTEMA DE ALIMENTACION DE ONDA CUADRADA 1,00
Sistema de alimentacién ininterrumpido interactivo de onda
cuadrada. Potencia aparente 625VA. Potencia reai 37SW.

230 VAC de tensidn de entrada y de salida. Incluye una

baterfa 12V/7Ah que proporciona una autonomfa estandar de

5-8 minutos. Puerto USB, Dimensiones:; 95x354x171 mm

106,67 106,67

ud CUADRO ELECTRICO 1,00 666,72 666,72
ud Cuadro eléctrico, incluida colocacién prueba de funcionamiento y medios auxiliares.

ud PROGRAMACION E INSTALACION 1,00 4.608,00 4.608,00
Mano de obra, instalacién, programacién
TOTAL CAPITULO 06 - SEGURIDAD «..cvveveesceseisassesrsessserssesssssssssssassassesssssssassenses 26.482,09



07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

07.07

ud ADECUACION CUADRO

ud. Adecuacién cuadro existente para conexion de nuevo
cuadro, incluyendo proteccidon magnetotérmica y conectores,
asi como demas accesorios de montaje.

mi LINEA 4X6MM2

ml. Suministro e Instalacién de linea de 4xémm? RZ1-K(AS),
en montaje subterraneo bajo tubo (no incluido en esta
partida), incluyendo pp de bridas, terminales, conexiones,
marcajes, encintados, pruebas, asi como demas accesorios
de montaje.

953,00 3,70

mi LINEA 4X6iMiM2 CON TUBO PVC

ml. Suministro e Instalacién de linea de 4x6mm2 RZ1-K{AS),
en montaje superficial bajo tubo de PVC rigido con grapas
(incluido en esta partida), incluyendo pp de bridas,
terminales, conexiones, marcajes, encintados, pruebas, asi
como demds accesorios de montaje.

675,00 5,80

mi LINEA 1X16\MM2

ml. Suministro e Instalacién de linea de 1x16mm2
ES0721-K(AS), amarillo verde, incluyendo pp de bridas,
terminales, conexiones, marcajes, encintandos, pruebas, asf
como demas accesorios de montaje.

495,00 1,50

ud SUMINISTRO CUADRO ELECTRICO

ud. Suministro e Instalacién de Cuadro eléctrico, para
Alumbrado exterior 4 lineas de salida, formado por dos
salidas, incluyendo aparamenta de proteccidn y maniobra(reloj astronémico,
contactores y relés), cableados interlores, borneros, elementos canalizadores,
conexiones, fijaciones, puente conexion e interconexién con armario
existente, asi como demds accesorios de montaje. Totalmente instalado.

2,00 2.400,00

ud SUMINISTRO LUMINARIA

ud. Suministro e instalacion de Luminaria, Traddel -
LineaLight S.r.l. (v.1.17}, ref: 65065W07, PowerLED 64 W,
incluyendo caja de fusibles y conexiones, piqueta y grapa, pp
de circuito de 3x2,5 mm2 desde linea de alumbrado a
luminaria, incluyendo punteras, conexiones, marcajes,
encintados, pruebas, asi como demés accesorios de montaje.

92,00 485,00

ud SUMINISTRO LUMINARIA EN TECSOLED 158,00
ud. Suministro e Instalacion de Luminaria en pared, TECSOLED LANX 2,
ref. 02280139, de 4,8W LED, fiujo luminoso de la luminaria de 240 Im,
incluyendo fuentes de alimentacion, cuerpo de luminaria, conexiones,
pp de circuito de 3x2,5 mm?2 desde linea de alumbrado a luminaria,
incluyendo tubo de proteccion, punteras, conexiones, marcajes, encintados,

46,00

2,00 1.650,00

3.300,00

07.08
3.526,10
07.09
3.915,00
07.10
742,50
4.800,00 07.11
44.620,00
7.268,00

pruebas, asi como demas accesorios de montaje.

mli LINEA 2X2X5MM2

MI. Suministro e Instalacidn de linea de 2x2,Smm2+TT
RZ1-K(AS), en montaje empotrado bajo tuboe de PVC (incluido
en esta partida), incluyendo pp de fijaciones, cajas de
empalme-derivacién, terminales, conexiones, marcajes,
encintados, pruebas, asf como demas accesorios de montaje,

428,00 2,80  1.198,40

ud SUMINISTRO TIRA LED HASTA 10M

ud. Suministro e Instalacién de Tira de Led de hasta 10
metros, empotrado en pared para ventana circular, LANX2
02280139 4,5 W/m IP67+ PERFIL SF1 FLEXIBLE + ACC,
incluyendo transformador, difusor transparente, conexiones,
pp de circuito de 3x2,5 mm2 desde linea de alumbrado a
luminaria, incluyendo tubo de proteccidn, caja de conexiones
con fusibles, punteras, conexiones, marcajes, encintados,
pruebas, asi como demas accesorios de montaje.

117,00 175,00 20.475,00

ud SUMINISTRO LUMINARIA EVACUACION

ud. Suministro e Instatacién de luminaria de emergencia tipo
baliza auténoma para sefializacién de huella de escalera,
empotrada en contrahuella marca Dialux modelo Alzir
autonoma, tensién 230V, estanca IP 65 IX07, LED color
blanco, totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

345,00 44,80 15.456,00

ud REGLETA LED CORRIDA EN FACHADA 5,00 250,00
ud. Suministro e Instalacion de regleta de Led corrida de hasta 10

metros en perimetro de caja de ascensor, empotrado en pared con saliente
de luz hacia la vertical de la pared, LANX2 02280139 4,5 W/m IP67+ PERFIL SF1 FLEXIBLE + ACC,
incluyendo transformador, difusor transparente, conexiones, pp de circuito

de 3x2,5 mm2 desde linea de alumbrado a luminaria, incluyendo

tubo de proteccidn, caja de conexiones con fusibles, punteras,

conexiones, marcajes, encintados, pruebas, asi como demas accesorios de montaje.

1.250,00

TOTAL CAPITULO 07 - ELECTRICIDAD E ILUMINACION .....ccoecnivmncerermrerinesnreins 106.551,00



08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

- AMPLIACION TERRAZA

kg ACERO 5275JR GALVANIZADO
Acero 5275JR galvanizado en vigas y pilares, con piezas
simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEPR o HEM con uniones soldadas, incluido el
galvanizado, con uniones atornilladas incluida la proteccion
contra el fuego a base de proteccion pasiva contra incendios
de estructura metalica, mediante proyeccidon neumatica de
mortero ignifugo, reaccidn al fuego clase Al, segun R.D.
110/2008, compuesto de cemento en combinacion con
perlita o vermiculita, hasta formar un espesor minimo de 11
mm y conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos, todo
ello seguin especificaciones del fabricante y del pliego de
condiciones, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente
terminado, segun CTE D8-5E-AE, CTE DB-5E-A, planos de
proyecto. Medido unicamente el peso tedrico del perfil.

ud ANCLAJE B5005

ud Taladro para anclaje a forjado y cara superior de muro
pantalla, de 16 mm de diametro y 250 mm de profundidad,
para la fijacién con resina epoxi de barra corrugada de 12
mm de diametro de acero B 500 5, con preparacién de
roscado mediante tuerca y arandela de calidad 5.8. de
didmetro 12mm, para fijacion de elemento estructural,
incluido replanteo, limpieza y medios auxiliares necesarios.

1.784,63 6,28

m2FORIADO

Forjado de losa mixta, canto 16 cm, con chapa colaborante
de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 44 mm de
canto y 172 mm de intereje, y capa de hormigdn armado
realizada con hormigén HA-30/8/20/llla fabricado en central,
y vertido con cubilote, volumen total de hormigén 0,062
m2/m?2, acero UNE-EN 10080 B 500 5, con una cuantfa total
de 1 kg/m2, y malla electrosoldada ME 15x30r 6-6 B500 T
6x2,20 UNE-EN 10080,

417,47 84,70

m2CERRAMIENTO CHAPA RANURADA GALVANIZADA
Cerramiento de chapa de acero de la casa Metaltech o
similar.Modelo FILS 21 seria A color blanco. Colocado
rmediante remaches a estructura existente.

367,84 43,00

m2ESCALERA DE HORMIGON INCLUIDO PELDANEADO
Escalera de hormigdn armado incluido el peldafieado de
escalera con ladrillo cerdmico hueco doble, para revestir,
24x11,5x7 cm, segun UNE-EN 771-1.

126,99 132,26

m2MURO DE HORMIGON BLANCO 113,09 79,85

72.999,87

08.07

08.08

08.09
11.207,48
35.359,71
15.817,12
16.795,70
9.030,24

m2 de de muro de hormigdn blanco visto de espesor 25cm,
en laterales de escaleras de acceso, incluido encofrado,
cuantia de acero 60 kg/m3, y hormigon HA-30/8/20/llla,
incluso medios auxiliares necesarios para su ejecucion.

m2 APLICACION VERMICULITA 747,37
kg repercusidn de aplicacion de vermiculita sobre perfileria

de acero para ampliacién del forjado.

m PAV 50BRE ESCALERA CHAPA LAGRIMADA 260,40
Revestimiento de escalera mediante forrado con chapa

lagrimada con tratamiento antideslizante, para exteriores,

uso normal, color claro, incluso parte proporcional de

medios auxiliares.

mil PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE 101,73

ml Pasamanos recto formado por tubo de acero inoxidable
AlSI-316L  de seccion 60x40mm, con soportes de aluminio
marino fijados al paramento mediante anclaje mecanico con
tacos de nylon y tornillos de acero

0,90

45,00

60,45

672,63

11.718,00

6.149,58
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08.10

mil BARANDILLA CON MONTANTES

Suministro y colocacidn de barrera de recta de fachada de
110cm de altura, montada sobre montantes cuadrados
donde se incorpora el vidrio sobre pieza de fijacion en
forjado, con bastidor de vidrio laminar incolaro de 8+8 mm
con 2 butirales incluido canto recto laminar 2lar.2.cor.
sustentado con pieza de borde, incluso p/p de patas de
agarre y fijacion mediante atornillado en obra de fabrica con
tacos y tornillos de acero, elaboracién y ajuste final en obra,
incluye marcado de los puntos de fijacidn del bastidor,
presentacién del tramo de barandilla de forma que los
puntos de anclaje del bastidor se sitlen en los puntos
marcados, aplomado y nivelacién, resolucién de las uniones
de la barandilla al paramento, resolucion de las uniones
entre tramos de barandilla, montaje de elementos
complementarios.

431,44 17540

TOTAL CAPITULO 08 - AMPLIACION TERRAZA. ...c.oniiiiiiiisiiinsiininisriniiniienis

75.674,58

255.424,91

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

09.06

ESCALERAS .
m PELDANEADO ESCALERA 84,52 15,89
Peidafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco doble,

para revestir, 24x11,5x7 cm, segun UNE-EN 771-1.

m2ENFOSCADO MONOCAPA 61,27 17,51
Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un

paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, con

mortero de cemento M-5, previa colocacién de malla

antidlcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.

m PAV SOBRE ESCALERA CHAPA LAGRIMADA
Revestimiento de escalera mediante forrado con chapa
lagrimada con tratamiento antideslizante, para exteriores,
uso normal, color claro, incluso parte proporcional de
medios auxiliares.

401,18 45,00

ud ESCALERA METALICA 2,0012.197,99
Escalera metdlica, peldafios de chapa estampada de 3 mm

de espesor, barandilla de barrotes verticales de redondo de

acero liso y pasamanos acabado en PVC,

ml BARANDILLA CON VIDRIO LAMINAR 18,40 143,94

Suministro y colocacién de barrera de recta de fachada de
110cm de altura de aluminio lacado RAL, CORTIZO, formado
por bastidor compuesto de barandal superior de perfil tsac
eliptico y montantes de perfil rectangular de 40x20mm con
una separacion de 100cm entre ellos; entrepafio para relleno
de los huecos del bastidor compuesto de banda de vidrio
laminar incoloro de 4+4 mm con 2 butirales incluido canto
recto laminar 2lar.2.cor. sustentado superiormente por el
propio perfil del pasamanos e inferiormente con un perfil de
remate, sujeto a los montantes con piezas especiales para
ello y pasamanos de perfil eliptico de 80mm, espesory
calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
qualicoat, incluso p/p de patas de agarre y fijacion mediante
atornillado en obra de fabrica con tacos y tornillos de acero,
elaboracién y ajuste final en obra, incluye marcado de los
puntos de fijacion del bastidor, presentacidn del tramo de
barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se
sitien  en los puntos marcados, aplomado y nivelacién,
resolucidn de las uniones de la barandilla al paramento,
resolucion de las uniones entre tramos de barandilla,
montaje de elementos complementarios.

ml PASAMARNOS y ESTRUCTURA AUXILIAR ESCALERA
Estructura auxiliar metalica en escalera para anclaje vy
pasamanos recto de acero inoxidable AlSI 304,segun disefio

117,00 60,45

1.343,02

1.072,84

18.053,10

24.395,98

2.648,50

71.072,65
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09.07

09.08

09.09

09.10

proyecto.

ud ESCALERA DE PATES

ud de escalera metalica vertical de gato de acero inoxidable
de forma cilindrica, de dos alturas, con jaula de proteccién
con trampilla de acceso a forjado y puertas, incluido
anclajes, medios auxiliares, totalmente instalada.

2,00 1.800,00

m2ANTEPECHO DE FABRICA ARMADA 18,40 24,06
Antepecho de 19 cm de espesor de fabrica armada de bloque
de termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, resistencia a
compresién 10 N/mm2, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-2,5, suministrado a granel, con

piezas especiales y bloques en "U" en formacion de zunchos
perimetrales y dinteles, reforzado con hormigén de relleno,
HA-25/B/12/lla, preparado en obra, vertido con cubilote,
volumen 0,015 m2/m2, en dinteles y zunchos perimetrales; y
acero UNE-EN 10080 B S00 S, cuantia 0,5 kg/m2; armadura
de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con
recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de didmetroy de 75
mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m2.

mi PELDANEADO ESCALERA IPE

ml de peldafieado huelta y contrahuelia de escalera
mediante madera ipe espesor 3cm con tratamiento
antideslizante, para exteriores, uso normal, color claro,
incluso parte proporcional de medios auxiliares.

262,44 128,00

m PELDANEADO ESCALERAS TRASERAS 42,72 32,89
Peldafieado de escalera zona trasera apoyada sobre losa de

hormigdn de 12cm ejecutada sobre terreno con ladrillo

ceramico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, segin

UNE-EN 771-1.

TOTAL CAPITULO 09 « ESCALERAS ...ooeeeiteeeeeeeeeeessessensterssensesseastsssssssesesssnsennsss

3.600,00

442,70

33.592,32

1.405,06

93.626,17

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

10.07

10.08

m2RETIRADA DE CUBIERTA ACTUAL

Retirada de capa de proteccién formada por 10 cm de
espesor de grava en cubierta invertida, con medios manuales
y recuperacion de la grava para su posterior ubicacién en
otro emplazamiento, y carga manual sobre camién o
contenedor.

Incluye limpieza de superficies.

4.167,05 10,87 45.295,83

m2LAMINA DE GEOTEXTIL 4,167,05 1,20
Lamina de geotextil compuesto por fibras de poliéster unidas

por agujeteado, (300 g/m2), sobre capa de

impermeabilizacion. Incluye colocacién y pp de medios

auxiliares

5.000,46

ANTEPECHO DE FABRICA ARMADA 1.414,61 24,06 34.035,32
m2 de antepecho compuesto por hoja principal de fabrica de ladrillo de 1 pie

de espesor, realizada con ladrillos cerdmicos perforados, con junta de unién

a fabrica existente, aperjados a soga y recibidos con mortero de cemento M-S,

con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelacién y aplomado, parte

proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, segiin DB SE-F

del CTE y NTE-FFL.

ENFOSCADO MONOCAPA 2.947,05 17,51 51.602,85
Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento

vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5,

previa colocacidn de malla antidicalis en cambios de material y en los frentes de forjado.

PASAMANOS ACERO INOX 1.178,82 40,51 47.754,00
ml Pasamanos recto fromado por tubo hueco de acero inoxidable AlSt 304,

acabado pulido brillante, de 43mm de didmetro, con soportes del mismo

material fijados al paramento mediante anclaje mecdnico con tacos de

nylon y tornillos de acero.

m2IMPERMEABILIZACION

impermeabilizacién de forjado compuesta por [amina de
betiin modificado LBM-48-FP, de 4 kg/m2, armada por fieltro
no tejido de poliéster de 160 g/m2, previa imprimacién del
soporte con emulsion asféltica. Inciuye pp de medios
auxiliares.

4.167,05 12,63 52.629,84

m2CAPA FINA DE MORTERO DE LECHADA CEMENTO

Capa fina de lechada cementoso, de 30 mm de espesor,
vertido con mezcladora-bombeadora sobre suelo de terrazo,
preparada para recibir impermeabilizacion, incluide p.p. de
medios auxiliares.

4.167,05 3,15 13.126,21

m2CAPA DE MORTERO DE PROTECCION 4.167,05 6,02 25.085,64
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Base para pavimento, de mortero
espesor, maestreada y fratasada.

TOTAL CAPITULO 10 - CUBIERTAS

de proteccion de 4 cm de

-----------------------------------------------------------------------

274.530,35

11.01

11.02

11.03

11.04

PANTALLA ACUSTICA =
ud DISPERSORES DE PANTALLA ACUSTICA
ml de dispersor acustico, metalico, galvanizado, y acabado
prelacado, con una disposicion de tres filas conforme a los
planos correspondientes, formando una pantalla acustica de
45,00%0,50, de dimensiones en planta y alturas variables de
los dispersores (2,00m la primera fila, 2,50m la segunda fila,
¥ 3,0m |3 tercera fila) recubiertos con coquilla de lana de
roca de diametro interior 60mm y espesor 30mm, incluido
transporte, coste de la licencia de la patente de la UPV, y los
medios y elementos auxiliares necesarios.

337,50

ml INSTALACION DE PANTALLA 45,00 620,00
ml de instalacion de pantalla mediante 10 de bulones de

anclaje por metro lineal incluido el replanteo realizando la

perforacion con broca de diametro 18mm para barras Gewi o

similar de didmetro M16 con una profundidad de perforacién

300mm, rellenos posteriormente de resina epoxi, asi como

medios auxiliares necesarios incluidos medios de elevacién

para la colocacién de la instalacion de la pantalla en muro

de hormigdn existente, incluido medios auxiliares necesarios

de elevacién para la colocacion de la pantalla.

ud ILUMINACION DE PANTALLA ACUSTICA 1,0024.487,46
ud de instalacidn etéctrica incluyendo la instalacién vy
cableado desde el cuadro eléctrico, junto con protecciones
necesatrias e iluminacion de tiras LED en forma lineal de
fongitud maxima hasta 3.000mm disponiendo tres tiras por
ml de pantalla de 4,8W LED, flujo luminoso de la luminaria
de 240 Im, incluyendo fuentes de alimentacién, cuerpo de
luminaria, conexiones, pp de circuito de 3x2,5 mm2 desde
Iinea de alumbrado a luminaria, incluyendo tubo de
proteccion, punteras, conexiones, marcajes, encintados,
pruebas, asl como demés accesorios de montaje.

ml LIMPIE2A Y REPARACION DE MURO 45,00 150,00
ml de limpieza preparacion de superficies y reparacién de

muro de hormigon debido a la instalacién de pantalla

acustica. Incluye gestién de residuos.

TOTAL CAPITULO 11 - PANTALLA ACUSTICA .....ocoruireresemseosirsssssssisssssissessesrssssases

340,00 114.750,00

27.900,00

24.487,46

6.750,00

173.887,46
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 GESTION DE RESIDUOS
PA GESTION RE5IDUOS 1,00 19.658,16 19.658,16
P.A. para el tratamiento de la gestion de residuos, segln

partidas desglosadas en el anejo 23 del presente proyecto.

TOTAL CAPITULD 14 -.......oiciriisiinsimeccisicstonnansnsssistonsiesmsssnssssanesssmssssssssssassssnne 19.658,16

LS SEGURIDAD Y SALU
15.01 ud 5YS 1,00 76.188,77 76.188,77
ud Seguridad y Salud
TOTAL CAPITULO 15 «..ovvvieieiisiemieninssnsnssssssssrassissssassesssssssssssssssissmsserss sasasannasssnss 76.188,77

"ONTROL DE CALIDAD . -
ud CONTROL DE CALIDAD 1,00 38.079,35 38.079,35
ud Control de calidad
TOTAL CAPITULD 16 moovvveeiineiisesnsscsssnessesisnnssssessssssasstessnsssssssssssssssssssssssssnasssssnsns 38.079,35

TOTAL SUMA DE CAPITULOS............econerenesonsieee... 3.947.415,62 €
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