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ALICANTE PORT

Autoridad Portuaria de Alicante

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Regla 1. Régimen juridico.

La presente concesién, que no implica cesion de la titularidad del
dominio publico portuario estatal ni de las facultades anejas a la
misma, se entiende otorgada salvo los derechos preexistentes y sin
perjuicio de tercero, en virtud de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, en adelante
TRLPEMM; en el Pliego de Condiciones Generales para el
otorgamiento de concesiones en el dominio publico portuario, aprobado
por la Orden FOM/938/2008 de 27 de marzo; en el presente Pliego de
Condiciones Generales y Particulares; y demds disposiciones de
aplicacion.

La utilizacién del dominio publico portuario concedido se sujetara
a lo establecido en dichas leyes, en el Reglamento de Servicios, Policia
y Régimen del Puerto de Alicante y en las correspondientes ordenanzas
portuarias. En lo no previsto en las anteriores disposiciones sera de
aplicacion la legislacion de costas.

A falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas,
las concesiones sobre bienes del dominio publico portuario se regiran
por las disposiciones de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Publicas.

Regla 2. Objeto de la concesion.

El objeto de la concesién consiste en la rehabilitaciéon y
explotaciéon del antiguo edificio de Sanidad para destinarlo a usos
dotacionales o servicios complementarios permitidos en Sector 9 del
Plan Especial del Puerto de Alicante, y aquellos otros servicios que
proponga el licitador en su oferta y que sean aceptados por la
Autoridad Portuaria, dentro de los usos vinculados a la interaccién
puerto-ciudad permitidos en el dominio publico que recoge el articulo
72 del TRLPEMM, y establecidos para esa zona portuaria en la
Delimitacién de Espacios y Usos Portuarios (DEUP).

El titular de la concesidon no podra destinar el dominio publico
ocupado, ni las instalaciones en él ejecutadas, a usos distintos de los
autorizados.
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Autoridad Portuaria de Alicante

Regla 3. Ambito espacial de la concesién.

La concesién comprende la ocupacion de una superficie de
terreno perteneciente al dominio publico portuario de 940,23 m?,
ubicada en la glorieta proxima al edificio de oficinas de la Autoridad
Portuaria de Alicante. En dicha parcela se situa el edificio del antiguo
edificio de Sanidad, con una superficie de 410 m? de proyecciéon en
planta (huella) y el resto de superficie corresponde a los accesos y zona
ajardinada, como se puede ver en los planos que acompanan al Pliego
de Bases como Anexo I.

No obstante, finalizadas las obras del proyecto de construcciéon se
levantara un plano, que acompainara al acta de reconocimiento final de
las obras, con las superficies realmente ocupadas que sera sobre las
que se devengara la tasa de ocupacion.

Regla 4. Plazo de la concesidn.

Esta concesion se otorga por un plazo de veinte (20) anos, , a
peticién del titular y a juicio de la Autoridad Portuaria, siempre que se
encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la concesién, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 82
del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante (TRLPEMM).

El computo de este plazo se iniciara el dia siguiente al de la fecha
de notificacién al concesionario de la resolucién de otorgamiento de la
concesion.

Regla 5. Concurrencia de otros titulos.

El otorgamiento de la concesién no exime a su titular de la
obtencion y mantenimiento en vigor de las licencias, permisos y
autorizaciones legalmente procedentes, ni del pago de los tributos que
le sean de aplicacién, incluyendo el Impuesto sobre bienes inmuebles
que le corresponda. El concesionario debera aportar a la Autoridad
Portuaria acreditacion de las licencias y autorizaciones necesarias para
el desarrollo de las actividades objeto de la concesion.

Asimismo, el concesionario vendra obligado a cumplir las
disposiciones vigentes que afecten al dominio publico concedido y a las
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Autoridad Portuaria de Alicante

obras y actividades que en el mismo se desarrollen, especialmente, las
correspondientes a licencias y prescripciones urbanisticas, asi como las
relativas a las zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional,
sin que las obras que se ejecuten puedan ser obstaculo al ejercicio de
las competencias que en materia de seguridad, vigilancia, lucha contra
la contaminacién u otras correspondan a la Administracion.

De igual modo, el titular de la concesidon estara sujeto a la
obligaciéon de formalizar las declaraciones conducentes a la
incorporacion en el catastro inmobiliario de los inmuebles objeto de
concesién y sus alteraciones de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Regla 6. Constitucion de la garantia definitiva o de construccion.

El titular de la concesién deberd consignar la garantia de
construcciéon, a disposiciéon del Presidente de la Autoridad Portuaria,
dentro del plazo de 30 dias contados desde el siguiente a la notificacion
de la resolucion del otorgamiento de la concesion.

Esta garantia podrd constituirse en efectivo, aval bancario o
seguro de caucién, de conformidad con el articulo 93 del TRLPEMM,
por importe equivalente al 5% del presupuesto global de licitacion
(presupuesto de ejecucién por contrata mas IVA) de las obras e
instalaciones incluidas en el proyecto presentado al concurso.

Si el concesionario no desea retirar la garantia provisional
depositada, requerida en la Base 62, Sobre n21, Apartado f, del Pliego
de Bases del Concurso, puede completar ésta hasta la cantidad que sea
exigible como garantia definitiva. La garantia de construccion
responderd, no solo de la ejecuciéon de las obras, sino también del resto
de las obligaciones derivadas de esta concesion.

Si el concesionario no constituye la garantia definitiva en el plazo
establecido para este fin, se entenderd que renuncia a la concesion,
con pérdida de la garantia provisional.

En el caso de que el interesado desistiera injustificadamente, a
juicio de la Autoridad Portuaria, de la peticiéon o renunciara al titulo,
perdera la garantia constituida.

Si la Autoridad Portuaria ejecutase, parcial o totalmente, la
garantia de construccién, el concesionario queda obligado a
completarla o reponerla en el plazo de un mes contado a partir de la
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notificaciéon de la disminucién de su importe. El incumplimiento de esta
obligaciéon sera causa de caducidad de la concesién.

TITULO II
Régimen de las obras

Regla 7. Proyectos.

Las obras se realizardn con arreglo al proyecto presentado, el
cual estard visado por el Colegio Profesional correspondiente, que
deberda contemplar lo especificado en la Base 32 del Pliego de Bases del
concurso, y estara suscrito por profesional legalmente habilitado que,
si tuviese el caracter de basico, debera ser completado por el proyecto
de construccion.

A estos efectos, se entendera por proyecto basico el documento
técnico con descripciéon de las obras e instalaciones a realizar, aportado
en el Sobre n92, Apartado b de la Base 62 del Pliego de Bases del
Concurso, el documento que, a juicio de los servicios técnicos de la
Autoridad Portuaria, no definiera suficientemente las obras con el
detalle necesario para su ejecucién. En este supuesto, el concesionario
debera presentar el proyecto de construcciéon con antelacién suficiente
respecto del inicio de ejecucién de las obras y, en todo caso, dentro de
un plazo maximo de tres (3) meses contado desde la fecha de
notificacién de la adjudicacién del concurso.

Este proyecto de construccién deberd ser aprobado por la
Autoridad Portuaria. A este fin, los servicios técnicos competentes de la
Autoridad Portuaria deberan comprobar que es completo, que no altera
el proyecto basico y que resulta suficiente para la ejecucién de las
obras. Si dichos servicios estimaran que el proyecto es incompleto, el
concesionario deberd completarlo debidamente.

En el caso de que el proyecto de construccion altere el proyecto
bésico, la Autoridad Portuaria podra adoptar alguna de las siguientes
decisiones: a) Obligar a que el concesionario adapte el proyecto de
construccién al basico en el plazo fijado al efecto; b) Modificar la
concesién de acuerdo con el procedimiento legal que corresponda,
salvo que afecte al principio de concurrencia en el otorgamiento de la
concesion.

Si el concesionario no adapta el proyecto de construccién al
proyecto basico en el plazo senalado, la Autoridad Portuaria procedera
a incoar expediente de caducidad de la concesion.

6

Cod. Validacion: FNJLCM7FRINTYDA37HNJWDHLK | Verificacion: https://sede.puertoalicante.gob.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 6 de 26



ALICANTE PORT

Autoridad Portuaria de Alicante

Regla 8. Ejecucion de las obras previstas en los proyectos.

La ejecucion de las obras deberd ajustarse al proyecto aprobado y
se llevara a cabo bajo el exclusivo riesgo y responsabilidad del
concesionario, que debera designar, antes de la iniciacion de las obras,
como Director de las mismas a un técnico competente, condicion que
se acreditara ante la Autoridad Portuaria, mediante el correspondiente
certificado del colegio profesional respectivo sobre el registro del
nombramiento de Director de las Obras.

El concesionario debera cumplir las obligaciones de coordinacion
de actividades empresariales en calidad de titular del centro de trabajo
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales y sus modificaciones posteriores.

Regla 9. Plazos de ejecucién de las obras.

Las obras comenzaran en un plazo maximo de seis (6) meses
desde el dia siguiente a la fecha de notificacién de la aprobacién del
proyecto de ejecucion.

La ejecucion de las obras se ajustara a los plazos previstos en el
proyecto de construccion.

No obstante, las obras proyectadas deberan estar totalmente
ejecutadas en un plazo maximo de doce (12) meses, contados desde la
fecha de la firma del Acta de Replanteo. A peticion del concesionario, la
Autoridad Portuaria podrd otorgar prorroga de los plazos establecidos
para la ejecucién de las obras siempre que aprecie la concurrencia de
causa que justifique la misma.

Regla 10. Replanteo y entrega.

Para que las obras puedan comenzarse dentro del plazo fijado al
efecto, el concesionario solicitara por escrito de la Autoridad Portuaria
con la suficiente antelacion el replanteo, que se practicard por los
servicios técnicos de la Autoridad Portuaria competentes, en presencia
del interesado, que podra acudir asistido por técnico designado al
efecto, levantandose acta y plano, en los que se consignara la
superficie total otorgada por la concesién. El dominio publico objeto de
concesion (superficies, obras e instalaciones) se entregara en el estado
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en que se encuentran actualmente para su ocupacién y
acondicionamiento.

La entrega del dominio publico perteneciente al ambito de la
concesion se formalizara mediante acta en un plazo maximo de un (1)
mes contado a partir de la fecha de notificacion al concesionario de la
aprobacion del proyecto de construccion.

Regla 11. Incumplimiento de los plazos de inicio y de terminacion de
las obras.

Si transcurrido el plazo senalado para el comienzo de las obras,
de conformidad con la Regla 9, éstas no se hubiesen iniciado, la
Autoridad Portuaria incoard expediente de caducidad de la concesion,
salvo que, a solicitud del concesionario, la Autoridad Portuaria aprecie
la concurrencia de causa que justifique el otorgamiento de prérroga del
plazo.

En los supuestos en los que el concesionario acredite que no
puede iniciar las obras en el plazo establecido ante la imposibilidad de
obtener las licencias, permisos o autorizaciones necesarias para ello,
por causas no imputables al mismo, éste podra renunciar a la
concesién, en cuyo caso se le devolvera la garantia de construccion.

Si el concesionario incumpliera el plazo de terminacién de las
obras, fijado con arreglo a la Regla 9, la Autoridad Portuaria iniciara el
expediente de caducidad de la concesion, salvo que, a peticion del
concesionario, la Autoridad Portuaria aprecie la concurrencia de causa
que justifique el otorgamiento de prérroga del plazo.

En todo caso, la declaraciéon de caducidad de la concesion
implicara la pérdida de la garantia de construccion.

Regla 12. Inspeccidn de las obras.

La Autoridad Portuaria podra inspeccionar, en todo momento, la
ejecucion de las obras para comprobar si las mismas se ajustan al
proyecto. Si se apreciara la existencia de defectos en las obras, se
comunicara al titular de la concesion tal circunstancia y la Autoridad
Portuaria podra acordar la paralizacion de las mismas hasta que se
subsanen los defectos observados. Si como consecuencia de la
inspeccién de las obras se constatase la existencia de desviaciones en
dichas obras en relacion con el proyecto, se aplicara lo dispuesto en la
Regla 14.
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Regla 13. Terminacién de las obras.

Terminadas las obras, el concesionario solicitara por escrito de la
Autoridad Portuaria el reconocimiento de las mismas, que se practicara
por los servicios técnicos competentes de la Autoridad Portuaria con
asistencia del concesionario, quien podra acudir acompanado por
técnico designado al efecto, levantdndose plano y acta de
reconocimiento final, que seran elevados al Director de la Autoridad
Portuaria para su aprobacién, si procede.

Regla 14. Régimen de las obras no ajustadas a proyecto.

En el caso de que las obras construidas difieran de las obras
definidas en el proyecto, y tales diferencias pudieran implicar una
modificacion de la concesion otorgada, se deberd elevar el plano y el
acta de reconocimiento final a la consideracion del Consejo de
Administracion de la Autoridad Portuaria, quien podra adoptar alguna
de las siguientes decisiones: a) ordenar al concesionario que adapte las
obras al proyecto aprobado en el plazo fijado al efecto; b) modificar la
concesion por el procedimiento legal que corresponda, siempre que no
se altere el principio de concurrencia en el otorgamiento de la
concesion.

En el caso de que el concesionario no adaptase las obras al
proyecto aprobado en el plazo sefialado, la Autoridad Portuaria incoara
expediente de caducidad de la concesion.

Regla 15. Devolucién de la garantia de construccion.

La garantia de construccién se devolvera al concesionario, a
instancia de éste, una vez transcurrido un (1) mes, desde que haya sido
aprobada el acta de reconocimiento final de las obras, segun lo previsto
en el articulo 93.4 del TRLPEMM, y siempre que se haya constituido la
garantia de explotacion a la que se hace referencia en la Regla 21.

Regla 16. Conservacién.

El concesionario queda obligado a conservar las obras y dominio
publico concedido en perfecto estado de uso, limpieza, higiene y
ornato, realizando a su cargo, las reparaciones ordinarias vy
extraordinarias que sean precisas.

Cod. Validacion: FNJLCM7FRINTYDA37HNJWDHLK | Verificacion: https://sede.puertoalicante.gob.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 9 de 26



ALICANTE PORT

Autoridad Portuaria de Alicante

La Autoridad Portuaria podra inspeccionar, en todo momento, el
estado de conservacion de las obras y dominio publico concedido, asi
como ordenar las obras de mantenimiento y/o reparacion que deban
realizarse, quedando obligado el concesionario a ejecutarlas a su cargo
en el plazo que se le senale.

Si el concesionario no realizara dichas obras en el plazo
establecido, la Autoridad Portuaria incoara el expediente sancionador
correspondiente, sin perjuicio de iniciar el expediente de caducidad del
titulo.

Asimismo, la Autoridad Portuaria podra proceder, previo
apercibimiento, a la ejecucién subsidiaria de las obras a cargo del
concesionario, de conformidad con el articulo 102 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

La destruccion de todas o de la mayor parte de las obras
autorizadas por la concesién, debida a caso fortuito o fuerza mayor,
dard derecho al concesionario a optar entre la extincion de la
concesioén sin indemnizacion alguna, o la reconstruccion de las obras a
su cargo en la forma y plazo que le senale la Autoridad Portuaria, sin
que, en este ultimo supuesto, se altere el plazo concesional
inicialmente senalado.

Si la destruccién ocurriese por dolo o culpa del concesionario o
personas que de ¢l dependan, la Autoridad Portuaria incoara el
expediente sancionador correspondiente, asi como iniciara los tramites
para declarar la caducidad del titulo.

Regla 17. Modificacion de las obras durante la vigencia de la
concesion.

Durante la vigencia de la concesion el titular de ésta no podra
realizar ninguna modificacién o ampliacion de las obras sin la previa
autorizacion de la Autoridad Portuaria, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 88 del TRLPEMM. El incumplimiento de esta
condicién serd causa de caducidad de la concesion.

TITULO III
Régimen econoémico de la concesion

Regla 18. Tasas.
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De conformidad con lo dispuesto en el mencionado TRLPEMM,
los importes de las tasas seran los ofertados en el concurso por el
adjudicatario, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases, y

aceptados por la

siguiente desglose:

Autoridad Portuaria de Alicante, con arreglo al

A) Tasa por ocupacion de terrenos de dominio publico portuario
y las obras e instalaciones destinados a actividades vinculadas
a la interaccion puerto-ciudad, cuya cuantia anual se
devengara por meses anticipados, a partir del dia siguiente al
de la puesta a disposicién del concesionario de las superficies
e instalaciones mediante acta de entrega. Esta tasa se
calculara por los siguientes conceptos y cuantias:

Al

A2

Siete y medio por ciento (7,5%) del valor de los
terrenos en el Area Funcional VI, a razén de
17,492503 €/m? y ano aplicado sobre la superficie
de terreno de 940,23 m?.

Esta cuantia sera actualizada y revisada de acuerdo
con las nuevas valoraciones de terrenos y lamina de
agua que sean aprobadas por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, conforme
a lo establecido en el articulo 178 del TRLPEMM.

Siete y medio por ciento (7,5%) del valor de las
obras e instalaciones correspondientes al
antiguo edificio de Sanidad, propiedad de la
Autoridad Portuaria de Alicante que se ceden al
titular de la concesion a razon de 9.693 €, y el cien
por cien (100%) del valor de la depreciacién anual
asignada a dichas obras e instalaciones cedidas a
razoéon de 2.937,27 € al ano, lo que totaliza una tasa
por obra de 12.630,27 €. El valor de las obras e
instalaciones permanecera constante durante el
periodo autorizado y no serd de aplicacién la
actualizacion prevista para la ocupacién de
terrenos y ldmina de agua.

Ademas abonard, en su caso, también por meses anticipados,
los importes adicionales a los establecidos para esta tasa
ofertados por el concesionario, de acuerdo con el articulo 180
del citado TRLPEMM. Estos importes, al carecer de naturaleza
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tributaria, no estardn sometidos al régimen de actualizacion
previsto en el articulo 178.1 de dicha norma.

B) Tasa de actividad por el ejercicio de actividades vinculadas a
la interaccion puerto-ciudad en el dominio publico portuario.
Esta tasa se abonara por meses vencidos, en el caso de que la
concesionaria desarrolle actividades comerciales y de
servicios, a partir del dia siguiente al del reconocimiento de
las obras e instalaciones que permite el inicio de la
explotacion. La tasa de actividad estard constituida por los
siguientes conceptos y cuantias, en funciéon de la proposicion
del licitador, contemplando la posibilidad de que se ceda el uso
de una parte de la concesion:

B.1 Por el desarrollo de usos dotacionales o servicios
complementarios, el tipo de gravamen se fija en funcion del
volumen de negocio desarrollado en el ambito de la concesion,
por la cuantia propuesta por el licitador, para la que se
establece un limite inferior del 2% y un limite superior
del 8% sobre un volumen de negocio minimo anual de
165.000 €.

B.2 En caso de la cesion de uso parcial de la concesién,
un tipo de gravamen, no inferior al dos por ciento (2%) y hasta
un maximo del ocho por ciento (8%) aplicado a los ingresos
reales obtenidos en cada mes por el contrato de cesion de uso,
debiendo ofertar un volumen minimo de facturacién anual por
este concepto, en su caso.

Para la fijacion de la base imponible y del tipo de las cuotas de
esta tasa se tendrd en cuenta la propuesta econémica del
concesionario basada en lo especificado en los articulos 187 y
188 del TRLPEMM. En todo caso, la cuota integra anual de la
tasa de actividad respetara los limites que sean aplicables de
conformidad con el articulo 188.b del TRLPEMM.

El titular abonara, en su caso, también por meses vencidos, los
importes adicionales a los establecidos para esta tasa ofertados
por el concesionario, de acuerdo con el articulo 180 del citado
TRLPEMM. Estos importes, al carecer de naturaleza tributaria,
no estaran sometidos al régimen de actualizacién previsto en el
articulo 178.1 de dicha norma.
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Las cuotas establecidas para el calculo de la tasa de actividad
podran ser actualizadas de conformidad con lo establecido en el
articulo 190 del TRLPEMM.

El titular de la concesién debera presentar ante la Autoridad
Portuaria, en los diez (10) primeros dias de cada mes, declaracion de la
facturacion realizada por este concepto durante el mes anterior.

Ademads, el titular de la concesion abonara a la Autoridad
Portuaria aquellas otras tasas que sean de aplicacion y, en su caso,
aquellas tarifas que correspondan por la prestacién de servicios
comerciales (energia eléctrica, agua, recogida de residuos, etc.) por
parte de la Autoridad Portuaria de Alicante.

En la cuota a ingresar de la tasa no estan incluidos los impuestos
indirectos a los que esté sujeta la concesidon, que seran por cuenta del
titular de la concesién.

Regla 19. Gastos derivados del otorgamiento de la concesion.

Los gastos originados por los anuncios de la informacién publica
y de la resolucién de otorgamiento de la concesién seran por cuenta del
concesionario, asi como cuantos sean exigibles que afecten a las
superficies e instalaciones, entregados por la Autoridad Portuaria o
ejecutados por el adjudicatario, incluido el Impuesto de Bienes
Inmuebles.

TITULO 1V
Condiciones de explotacion

Regla 20. Determinacién del objeto de la concesion.

La concesion se destinard exclusivamente a la rehabilitacién y
explotacion del antiguo edificio de Sanidad para destinarlo a usos
dotacionales o servicios complementarios permitidos en Sector 9 del
Plan Especial del Puerto de Alicante, y aquellos otros servicios que
proponga el licitador en su oferta y que sean aceptados por la
Autoridad Portuaria, dentro de los usos vinculados a la interacciéon
puerto ciudad permitidos en el dominio publico que recoge el articulo
72 del TRLPEMM, y establecidos para esa zona portuaria en la
Delimitacién de Espacios y Usos Portuarios (DEUP).

El desarrollo de actividades que no figuren en el objeto del titulo

concesional sera causa de caducidad de la concesion.
13
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Regla 21. Garantia de explotacion.

En el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente al de la
notificacién de la aprobacion del reconocimiento final de las obras, el
concesionario deberd consignar una garantia de explotacién que no
podréa ser inferior a la mitad del importe anual de las tasas que ha de
abonar el concesionario ni superior al importe anual de las mismas. El
titulo concesional definitivo habrd de expresar la cantidad a la que
asciende la garantia de explotacién, que se consignara en efectivo,
valores, aval bancario o seguro de caucion, a disposicién del Presidente
de la Autoridad Portuaria en los términos establecidos por el articulo
94 del TRLPEMM.

Esta garantia de explotacion respondera de todas Ilas
obligaciones derivadas de la concesion, de las sanciones que por
incumplimiento de las condiciones de la misma se puedan imponer al
titular de la concesion y de los dafnos y perjuicios que tales
incumplimientos puedan ocasionar.

Si la Autoridad Portuaria ejecutase, parcial o totalmente, la
garantia de explotacion, el concesionario queda obligado a completarla
o reponerla en el plazo de un mes contado a partir de la notificacion de
la disminucién de su importe. El incumplimiento de esta obligacion
sera causa de caducidad de la concesién.

La garantia de explotacidon se actualizard cada cinco anos en
funcién del importe de las tasas en la fecha de actualizacién.

Regla 22. Gestion de la concesién.

El concesionario gestionara la concesion a su riesgo y ventura.
En ningun caso, la Autoridad Portuaria serda responsable de las
obligaciones contraidas por el concesionario ni de los dafnos o
perjuicios causados por éste a terceros.

También serdn a su cargo los gastos de suministro de
electricidad, agua, teléfono, recogida de basuras, otros servicios
necesarios para el desarrollo de la actividad y todos los gastos que ésta
ocasione. Igualmente, sera a cuenta del concesionario la contratacion
de aquellos suministros, las acometidas y el pago de los tributos
correspondientes.

Regla 23. Inactividad del concesionario.
14
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La falta de utilizacién, durante un periodo de 12 meses, de las
obras y bienes de dominio publico concedidos, sera motivo de
caducidad de la concesion, a no ser que obedezca a causa justificada.

Corresponde a la Autoridad Portuaria valorar las causas alegadas
por el concesionario para justificar la falta de uso de la concesién. A tal
efecto, el concesionario queda obligado, antes de que transcurran los
doce meses, a poner en conocimiento de la Autoridad Portuaria las
circunstancias que motiven la falta de utilizacion de bienes concedidos
y obras autorizadas. Si el concesionario no justifica, adecuadamente, a
juicio de la Autoridad Portuaria, la falta de utilizacion de las obras y
bienes de dominio publico concedidos, ésta incoara expediente de
caducidad de la concesion.

Regla 24. Medidas preventivas y de autoproteccion.

El concesionario debera cumplir sus obligaciones preventivas
definidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de
Riesgos Laborales, identificando los riesgos inherentes a su actividad y
estableciendo las medidas preventivas necesarias para evitar o
minimizar dichos riesgos, implantando los principios de la accién
preventiva en la empresa, tal y como se establece en la citada Ley.

Asi mismo, correspondera al titular de la concesiéon el
cumplimiento de las obligaciones de coordinaciéon de actividades
empresariales en calidad de titular del centro de trabajo, tal y como se
establece en el articulo 65 del TRLPEMM; en los términos
desarrollados en el RD 171/2004, de 30 de enero.

El titular de la concesién debera elaborar un plan de medidas de
emergencia y evacuacién, conforme se establece en el articulo 20 de la
citada Ley 31/1995 o, en su caso, un plan de autoproteccion, sujeto a
las especificaciones recogidas en la Norma Basica de Autoproteccion,
RD 393/2007, de 23 de marzo, con el fin de responder adecuadamente
ante posibles situaciones de emergencia.

El correspondiente documento anterior sera remitido a la
Autoridad Portuaria para su integraciéon en el Plan de Autoproteccion
del Puerto de Alicante, asi como el Plan de Prevencién de Riesgos
Laborales, elaborado conforme se establece en los articulos 2 y
siguientes del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, en un plazo no superior a
un mes desde el inicio del proyecto de ejecucion.
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Regla 25. Medidas medioambientales.

El titular de la concesiéon cumplirda en todo momento con la
normativa vigente en materia medioambiental que le resulte de
aplicacion, debiendo disponer de todos los permisos y/o autorizaciones
otorgados por el érgano ambiental competente para el ejercicio de su
actividad. El titular debera remitir a la Autoridad Portuaria la licencia
ambiental, o instrumento de intervencién ambiental que corresponda,
antes del inicio de la misma.

El titular de la concesiéon estara obligado a cumplir con todos los
requisitos exigidos en las distintas resoluciones de caracter ambiental
formuladas por el o6rgano ambiental competente. Asimismo, el
concesionario, durante el ejercicio de la actividad, comunicara a la
Autoridad Portuaria cualquier cambio o modificaciéon que pueda afectar
al régimen de intervencién administrativa ambiental al que esté sujeto,
debiendo remitir las resoluciones dictadas por el 6rgano ambiental
competente al efecto.

Regla 26. Seguros.

El concesionario gestionara la explotacién de la concesion
prestando los servicios ofertados a su riesgo y ventura. La Autoridad
Portuaria en ninguin caso sera responsable de las obligaciones
contraidas por el concesionario, o de los dafnos y perjuicios causados
por éste a terceras personas, asi como de los danos a usuarios en el
dominio publico adscrito a la concesion. Cualquier siniestro o pérdida
que se le ocasione, no le dard derecho a indemnizacién por parte de la
Autoridad Portuaria, salvo en el caso de que las érdenes o actuaciones
de ésta fueran las causas del siniestro o pérdida.

El concesionario debera contratar los oportunos seguros que
cubran las responsabilidades y riesgos, tanto durante la fase de
ejecucion de las obras, como en la explotacion y la utilizacién de la
maquinaria e instalaciones adscritas a la concesion y, en todo caso, los
eventuales danos medioambientales que se produzca, asi como los
recogidos en esta Regla. Antes del inicio de la ejecucién de las obras y
de la explotacién de la concesién, el concesionario presentara a la
Autoridad Portuaria documentacion acreditativa de la constitucion de
las necesarias pdlizas de un seguro multirriesgo de las instalaciones y
otro de responsabilidad civil, que deberan prolongarse durante todo el
plazo de la concesion.
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De los danos y perjuicios que se ocasionen a terceros durante la
explotacion de la concesién, el responsable tnico sera el concesionario.

Regla 27. Volumen de negocio minimo.

Con el fin de garantizar una explotacion razonable del dominio
publico otorgado, en el caso de desarrolarse actividades comerciales y
de servicios, el titular de la concesién se compromete a un volumen de
negocio minimo anual, a efectos del devengo de la tasa de actividad, de
conformidad con lo establecido en la Regla 18 del presente pliego, que
sera el propuesto en la oferta y aceptado por la Autoridad Portuaria
para cada ano del periodo concesional.

En el caso de que el volumen de negocio anual obtenido no
alcance el volumen minimo de facturacién comprometido, sera este
ultimo el que se tome a efectos de calculo de la tasa de actividad.

Si el concesionario incumpliera el volumen de negocio minimo,
deberd abonar a la Autoridad Portuaria, con caracter de penalizacion,
el 2% de la diferencia entre el volumen de negocio minimo
ofertado por el concesionario y el realmente realizado en la
anualidad correspondiente. El incumplimiento de esta cldausula de
volumen de negocio minimo durante tres (3) afios consecutivos
determinara la caducidad de la concesién.

TITULO V
Transmision, cesion y gravamen de la concesion

Regla 28. Transmision.

En caso de fallecimiento del concesionario, sus causahabientes, a
titulo de herencia o legado, podran subrogarse, en los derechos y
obligaciones de aquél en el plazo de un afo. Transcurrido dicho plazo
sin manifestacién expresa a la Autoridad Portuaria concedente se
entendera que renuncian a la concesién.

Si fuesen varios los herederos, la Autoridad Portuaria podra
exigirles que designen un representante a todos los efectos.

De conformidad con el articulo 92 del TRLPEMM el concesionario
podra transmitir por actos inter vivos la concesién otorgada, previa
autorizacién expresa de la Autoridad Portuaria, si se cumplen las
condiciones establecidas en el apartado 3 de dicho articulo.
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A estos efectos, quien se subrogue en su posicién asumira todos
los derechos y obligaciones que se deriven de la concesion. La
Autoridad Portuaria podra ejercer los derechos de tanteo y retracto en
el plazo de tres meses.

Dicho plazo se computard, en el supuesto del tanteo, desde que la
notificacién por el concesionario de las condiciones en que va a
proceder a transmitir la concesiéon, entre las que necesariamente
habran de reflejarse las relativas al precio y formas de pago. Y, en el
caso del retracto, desde que tenga conocimiento expreso la Autoridad
Portuaria.

La enajenacién de las acciones, participaciones o cuotas de una
sociedad, comunidad de bienes u otros entes sin personalidad juridica
que tengan como actividad principal la explotacion de la concesion,
exigira la autorizacion de la Autoridad Portuaria siempre que pueda
suponer que el adquirente obtenga una posicidon que le permita influir
de manera efectiva en la gestion o control de dicha sociedad o
comunidad.

Si la sociedad titular de una concesiéon cambia de denominacion
social estara obligada a notificarlo a la Autoridad Portuaria.

Cuando la persona juridica titular de una concesion se fusione
con otra o se escinda se considerara que se ha producido un cambio de
titularidad, siendo necesaria la previa autorizacién expresa de la
Autoridad Portuaria.

Si el adjudicatario de una concesiéon mediante remate judicial o
administrativo, o los herederos de un concesionario, no cumpliesen los
requisitos establecidos en el articulo 92 del TRLPEMM, los nuevos
titulares de la concesion deberan transferirla, en el plazo de doce (12)
meses, a un nuevo concesionario que, a estos efectos, no presente
limitacién alguna.

Asimismo, en caso de adjudicacién de la concesion mediante
remate judicial o administrativo, la Autoridad Portuaria podra ejercer
el derecho de retracto en el plazo de tres meses, a contar desde el
momento en que la Autoridad Portuaria tenga conocimiento de dicha
adjudicacion.

Regla 29. Cesion de uso.

18

Cod. Validacion: FNJLCM7FRINTYDA37HNJWDHLK | Verificacion: https://sede.puertoalicante.gob.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 18 de 26



ALICANTE PORT

Autoridad Portuaria de Alicante

El concesionario podra ceder a un tercero el uso parcial de la
concesién, previa autorizacién de la Autoridad Portuaria. En todo caso,
para que la Autoridad Portuaria autorice la cesion del uso de la
concesién se deberan cumplir al menos las siguientes condiciones:

a) Que el cesionario retna los requisitos exigidos para el ejercicio
de la actividad o prestaciéon del servicio objeto de cesion.

b) Que se de conocimiento por escrito a la Autoridad Portuaria
del contrato de cesion con anterioridad a su celebracion.

c) Que el concesionario-cedente se encuentre al corriente en el
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la concesion.

d) Que no se originen situaciones de dominio del mercado
susceptibles de afectar a la libre competencia dentro del puerto, en la
prestacion de los servicios portuarios o en las actividades y servicios
comerciales directamente relacionados con la actividad portuaria en
los términos que establece el articulo 92.4 del TRLPPEMM.

En cualquier caso, el titular de la concesién debera recabar,
previamente, la autorizacién de la Autoridad Portuaria para el desarrollo
de la actividad o servicio que se pretende desarrollar amparada por la
cesion del uso; para ello deberd presentar una solicitud acompanada de
los siguientes documentos:

a) Acreditacion de la personalidad del cesionario del uso.

b) Justificantes que acrediten que el cesionario de uso se
encuentra al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

c) Descripcion de la actividad a desarrollar.

d) Contrato de cesion de uso, cuya validez estara supeditada a
la autorizacion de la Autoridad Portuaria.

Por su parte, el cesionario debera obtener la correspondiente
autorizacion de la Autoridad Portuaria de Alicante para el ejercicio de
la actividad comercial que vaya a desarrollar en los espacios cedidos,
debiendo incorporar en la autorizacion de actividad la tasa
correspondiente, con determinacion de sus elementos esenciales
(importe neto anual de la cifra de negocio como base imponible y el
tipo de gravamen, establecido en el 5%, que se aplicara sobre el
volumen de negocio).

En ningun caso seran autorizadas cesiones del cesionario a favor
de terceros.
19

Cod. Validacion: FNJLCM7FRINTYDA37HNJWDHLK | Verificacion: https://sede.puertoalicante.gob.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 19 de 26



ALICANTE PORT

Autoridad Portuaria de Alicante

No se permitira la cesion de uso total de la concesion.

Regla 30. Aspectos registrales.

La constitucién de hipotecas y otros derechos de garantia sobre
las concesiones deberd ser autorizada previamente por la Autoridad
Portuaria, cumpliendo con lo dispuesto en la legislacién hipotecaria.

No se inscribira en el registro de la propiedad la transmisién de
las concesiones, o la constitucion de derechos reales sobre las mismas,
sin que se acompane certificacion de la Autoridad Portuaria
acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo
92 del TRLPEMM, y de las cldusulas de la concesion.

TITULO VI
Modificacion de la concesion

Regla 31. Régimen de la modificacion.

La Autoridad Portuaria podra autorizar, a solicitud del titular,
modificaciones de las condiciones de la concesion debiendo someterse
a la aceptacién del concesionario. Cuando la modificacion sea
sustancial, la solicitud debera tramitarse de acuerdo con lo establecido
en los apartados 2 y siguientes del articulo 85 del TRLPEMM.

Tendran caracter de modificacion sustancial las definidas en el
apartado 2 del articulo 88 del TRLPEMM.

Si la modificacién no es sustancial, requerira inicamente informe
del Director de la Autoridad Portuaria, que sera elevado por el
Presidente al Consejo de Administracién para la resolucion que
proceda.

Serd admisible la unificaciéon de dos o méas concesiones a peticién
de su titular previa autorizacién de la Autoridad Portuaria, siempre que
se cumplan las siguientes condiciones:

a) Las concesiones han de ser contiguas o estar unidas por una
instalacién comun.

b) Las concesiones deben formar una unidad de explotacion. A
estos efectos, se entenderd que existe unidad de explotacion cuando las

concesiones desarrollen la misma actividad y dispongan de elementos
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comunes necesarios para su correcta explotacion. Asimismo, habra
unidad de explotacion cuando, desarrollando la misma actividad, la
explotacidén conjunta de las concesiones suponga una mejora respecto a
la explotacién independiente de cada una de ellas.

c) Las demas condiciones que fije la Autoridad Portuaria.

En estos supuestos de unificacion, el plazo que reste de la
concesion unificada no sera superior a la resultante de la media
aritmética de los plazos pendientes de cada una de las concesiones
ponderada, a juicio de la Autoridad Portuaria, por superficie o por
volumen de inversidon pendiente de amortizacién con la actualizacién
correspondiente.

TITULO VII
Extincion de la concesion

Regla 32. Causas y efectos de la extincion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 del TRLPEMM,
la concesion se extinguira por:

a) Vencimiento del plazo de otorgamiento.

b) Revision de oficio en los supuestos establecidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre.

c) Renuncia del titular, que sélo podra ser aceptada por la
Autoridad Portuaria cuando no cause perjuicio a ésta o a
terceros.

d) Mutuo acuerdo entre la Autoridad Portuaria y el titular de la
concesion.

e) Disolucién o extincion de la sociedad titular de la concesion,
salvo en los supuestos de fusion o escision.

f) Revocacion.
g) Caducidad.
h) Rescate.

i) Extincién de la autorizacion o de la licencia de la que el titulo
demanial sea soporte.

En todos los casos de extincién de una concesion, la Autoridad
Portuaria decidira sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones
21
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no desmontables, que revertiran gratuitamente y libre de cargas a la
Autoridad Portuaria, o decidira su levantamiento y retirada del domino
publico por el concesionario y a sus expensas.

Si la Autoridad Portuaria no se pronuncia expresamente, se
entenderd que opta por su mantenimiento, sin perjuicio de que,
previamente a la fecha de extincién, pueda decidir su levantamiento y
retirada.

En el caso de que la Autoridad Portuaria haya optado por el
levantamiento de las obras e instalaciones, el titular retirara las
mismas dentro del plazo que se le indique, pudiendo la Autoridad
Portuaria ejecutar subsidiariamente los trabajos que no haya efectuado
el titular en el plazo fijado.

Si la Autoridad Portuaria hubiese optado por el mantenimiento, el
titular procedera a la reparacion de las obras e instalaciones en el
plazo y condiciones indicadas por aquélla.

De la recepcion de los bienes revertidos, se levantara la
correspondiente acta de la recepcion por la Autoridad Portuaria, en
presencia del concesionario. En el acta se resenara el estado de
conservacion de los bienes revertidos, especificandose, en su caso, los
deterioros que presenten.

Si existieran deterioros, el acta servird de base para instruir el
correspondiente expediente, en el que se concretara el importe de las
reparaciones necesarias, que se exigira al concesionario. Si éste no
cumpliese esa obligacion, responderd la garantia de explotacién, y si
ésta no fuese suficiente se wutilizara, si fuera necesario, el
procedimiento administrativo de apremio.

La Autoridad Portuaria, sin mas tramite, tomard posesion de los
bienes e instalaciones, pudiendo solicitar a las empresas
suministradoras de energia eléctrica, agua, gas y telefonia, en su caso,
la suspension del correspondiente suministro. La Autoridad Portuaria
no asumira ningun tipo de obligacién laboral o econémica del titular de
la concesion, vinculada o no a la actividad objeto del titulo extinguido.

Regla 33. Rescate de la concesidn.

En el caso de que el dominio publico otorgado fuera necesario,
total o parcialmente, por razones de interés general vinculadas a la
seguridad, a la proteccion contra actos antisociales o a la proteccion
del medio ambiente, asi como para la ejecucion de obras, ordenacion
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de terminales o para la prestacion de servicios portuarios y que, para
realizar aquéllas o prestar éstos, fuera preciso disponer de los bienes
otorgados en concesién o utilizar o demoler las obras autorizadas, la
Autoridad Portuaria, previa indemnizacién del titular, podra proceder al
rescate de la concesién. Asimismo, se podra proceder al rescate de una
concesiéon cuando no sea posible alcanzar un acuerdo con el
concesionario en un procedimiento de revision de concesiones.

El rescate de la concesidon exigira la previa declaracion de su
necesidad por razones de interés general vinculadas a la seguridad, a
la proteccién contra actos antisociales o a la proteccion al medio
ambiente, o por el interés portuario de las obras o de los servicios, y el
acuerdo de la necesidad de ocupaciéon de los bienes y derechos
afectados por aquéllos. Corresponde al Consejo de Administracién las
declaraciones de interés general o de interés portuario,
respectivamente, y al Presidente, previa audiencia del interesado, el
acuerdo de necesidad de ocupaciéon. La declaracién de urgencia de la
ocupacioén correspondera al Ministro de Fomento.

La valoracion de las indemnizaciones, en caso de rescate total o
parcial, se calcularad de conformidad con lo establecido en el articulo 99
del TRLPEMM.

Regla 34. Caducidad de la concesion.

Seran causas de caducidad de la concesién los siguientes
incumplimientos:

a) No iniciacién, paralizacién o no terminaciéon de las obras
por causas no justificadas, durante el plazo que se fija en el
titulo.

b) Impago de una liquidacién por cualquiera de las tasas
giradas por la Autoridad Portuaria durante un plazo de doce
meses, en los términos establecidos en el articulo 98.1.b)
del TRLPEMM.

C) Falta de uso, actividad o de prestaciéon del servicio durante
un periodo de doce meses, a no ser que, a juicio de la
Autoridad Portuaria, obedezca a causa justificada.

d) Ocupacion del dominio publico no otorgado.

e) Incremento de la superficie, volumen o altura de las
instalaciones en mas del diez por ciento sobre el proyecto
autorizado.
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f) Desarrollo de actividades que no figuren en el objeto del
titulo, asi como el desarrollo de actividades sin el titulo
habilitante para su ejercicio.

g) Cesidén a un tercero del uso, sin autorizaciéon previa de la
Autoridad Portuaria de Alicante.

h)  Transferencia del titulo de otorgamiento, sin autorizacion
de la Autoridad Portuaria.

i) Constituciéon de hipotecas y otros derechos de garantia, sin
autorizacion de la Autoridad Portuaria.

7) No reposicion o complemento de la garantia definitiva o de
explotaciéon, previo requerimiento de la Autoridad
Portuaria.

k) Incumplimiento de otras condiciones cuya inobservancia
esté expresamente prevista como causa de caducidad en el
presente titulo.

El expediente de caducidad de la concesién se tramitara con
arreglo a lo previsto en el articulo 98.2 del TRLPEMM. La declaracion
de caducidad comportara la pérdida de las garantias constituidas. El
titular de la misma no tendra derecho a ninguna indemnizacién por las
obras construidas, una vez declarada la caducidad de la concesion.

TITULO VIII
Régimen sancionador

Regla 35. Infracciones y sanciones.

El incumplimiento de las condiciones de la concesion dara lugar a
la incoacién del correspondiente expediente sancionador conforme a lo
previsto en Capitulos I y II, Secciones 12 y 22 del Titulo IV del Libro
Tercero del TRLPEMM, sin perjuicio de la caducidad de la concesion.

El titular de la concesién serda sancionado por las infracciones
que se establecen en el TRLPEMM, con independencia de otras
responsabilidades que, en su caso, sean exigibles.

Las infracciones seran sancionadas previa instruccién del
oportuno expediente administrativo en la forma establecida en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Juridico del Sector Publico, que regulan el procedimiento y
los principios sancionadores.
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CONDICIONES PARTICULARES:

12, Antes del inicio de la actividad, el concesionario debera entregar
una copia de la siguiente documentacion, cuando asi proceda, a la
Autoridad Portuaria:

Plan de Prevencion de Riesgos Laborales, conforme se establece
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de riesgos
laborales.

Plan de Autoproteccion, conforme se establece en la Norma
Bésica de Autoproteccion (RD 393/2007, de 23 de marzo) o
Documento descriptivo de las medidas de emergencia conforme
al articulo 20 de la Ley de Prevencion de riesgos laborales, segin
proceda.

Documentacién justificativa de los documentos especificos para
el alta de los suministros que se precisen. Los contadores de
dichos suministros, asi como su acometida, correran por cuenta
del titular.

22, El concesionario, durante el ejercicio de la actividad, comunicara a
la Autoridad Portuaria cualquier cambio o modificacion que pueda
afectar al régimen de intervencién administrativa ambiental al que esté
sujeto, debiendo remitir las resoluciones dictadas por el oérgano
ambiental competente al efecto. Asimismo deberd remitir los informes
de control y seguimiento ambiental que le resulten de obligado
cumplimiento.

32, El bien publico objeto de la presente autorizacion se entrega en
condiciones aceptables para el uso previsto. El concesionario dispone
de un plazo maximo de siete (7) dias naturales, a contar desde el dia
siguiente a la fecha de inicio del computo del plazo de la concesién,
para comunicar cualquier incidencia detectada en el mismo.

En Alicante, documento firmado electronicamente.

EL JEFE DE DIVISION DE DOMINIO PUBLICO, OPERACIONES Y
SERVICIOS PORTUARIOS

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO

25

Cod. Validacion: FNJLCM7FRINTYDA37HNJWDHLK | Verificacion: https://sede.puertoalicante.gob.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 25 de 26



ALICANTE PORT

Autoridad Portuaria de Alicante

9z op 9z eulbed | euonsas) 0d1jqndsa ewoele|d e apsap 8jusWedIuQLOd]e OPELUIY OJUBWNI0J
/s9°qob-djuedlleopaNnd-apas/:sdny :UQEIYLBA | MTHAMINHLEVAALNEYLIND PN UQIDEPIEA "POD

26



	DISPOSICIONES GENERALES

		esPublico Gestiona - Autoridad Portuaria de Alicante
	2020-04-09T17:36:23+0200
	Alicante / Alacant
	JUAN IGNACIO CAMPOS MANERO - 21487898X (FIRMA)
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Autoridad Portuaria de Alicante
	2020-04-09T17:39:01+0200
	Alicante / Alacant
	SARA GARCIA HERNANDEZ - 45566532J (FIRMA)
	Lo acepto




