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Codigo

Ud Denominacioén Medicion Precio Total

1.1 Desmontajes

1.1.1 Cubiertas y Revestimientos - Panoramis

1.1.1.1 DQNO10

1.1.1.2 DRTO020

m2

m2

Arranque de capa de impermeabilizacién en cubierta plana, con medios
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Arranque de los elementos. Acopio del material arrancado.
Limpieza de los restos. Carga del material arrancado y los restos de
obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicidén de obra: Se mediréd la superficie realmente
desmontada segun especificaciones de Proyecto.

Total m2 ... .........: 715,000 2,71 1.937,65

Demolicién de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado
0 cartén yeso, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolicién de tirantes,
perfilerias soporte y estructuras de suspensién, falsas vigas, tabicas,
molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Demolicidén de los elementos. Fragmentaciéon de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.

Total m2 ... .........: 11.500,000 5,65 64.975,00

1.1.2 Equipamiento - Panoramis

1.1.2.1 DI1010b

1.1.2.2 DSMO10

ud

ud

Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura,
empotrada en techo con medios manuales y recuperacion del material para
su posterior montaje en el mismo emplazamiento, siendo el orden de
ejecucioén del proceso inverso al de su instalacién, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de
acopio y proteccion del material desmontado en obra hasta su posterior
montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor. Totalmente montado, instalado, conexionado y
probado.

Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales. Acopio y
proteccion en obra del material que se vaya a volver a montar. Montaje
de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicidén de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
desmontadas y repuestas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 150,000 6,15 922,50

Desmontaje de plato de ducha acrilico, griferia y accesorios, con medios
manuales, previa desconexién de las redes de agua y evacuacion, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturacion de las
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medici6on de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 77,65 155,30
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1.1.2.3 DSM010b

1.1.2.4 DSMO15

1.1.2.5 DSMO10c

1.1.2.6 DICO40

1.1.2.7 DIAOS0

ud

ud

ud

ud

ud

Desmontaje de urinario con alimentacidn y desagie vistos, griferia y
accesorios, con medios manuales, previa desconexiéon de las redes de agua
y evacuacioén, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camiéon o
contenedor .

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturaciéon de las
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicidén de obra: Se medira el numero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 7,000 87,22 610,54

Desmontaje de griferia de lavabo, con medios manuales, previa
desconexioén de la red de agua. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada
y carga manual de restos de obra sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturacion de las
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 7,000 14,81 103,67

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios
manuales, previa desconexidén de las redes de agua y evacuacion, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturacion de las
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medirad el numero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 18,000 82,97 1.493,46

Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso maximo, con medios
manuales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de
fijacion, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual del elemento. Obturaciéon de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
los restos de obra sobre camion o contenedor.

Criterio de medici6on de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medirad el numero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 45,08 90,16

Desmontaje de altavoz exterior, con medios manuales. Incluso p/p de
desmontaje de accesorios y soportes de fijacion, limpieza, acopio,
retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra
producidos durante los trabajos sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual del elemento. Retirada y acopio de los restos
de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre
camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 15,000 9,00 135,00
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1.1.2.8 DIA101 ud

1.1.2.9 DICO30 ud
1.1.2.10 DIFO51 ud
1.1.2.11 DIOO30 ud
1.1.2.12 DI0O091 ud
1.1.2.13 DIA101b ud
1.1.2.14 DPEO20 ud

Desmontaje de red de instalacion audiovisual fija en superficie, en
local u oficina de 6000 m2 de superficie construida; con medios
manuales. Incluso p/p de eliminacién de cableado, mecanismos, cajas y
demas accesorios superficiales limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segln
documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 3.446,26 3.446,26

Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 200
kg de peso maximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de
accesorios y soportes de fijacion, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual del elemento. Obturaciéon de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Carga
manual del material desmontado y los restos de obra sobre camién o
contenedor. Limpieza de los restos de obra.

Criterio de medicidén de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 6,000 105,30 631,80

Desmontaje de bomba de achique en sétano, con medios manuales y acopio
del material para posterior sustitucion.

Total Ud ............: 4,000 86,08 344,32

Desmontaje de aparato de luminaria de emergencia interior adosada a
techo y accesorios, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que esta sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 30,000 2,05 61,50

Desmontaje de detector de CO2 en s6tano, con medios manuales y carga
manual del material desmontado sobre camién o contenedor.

Total Ud ............: 15,000 3,91 58,65
Desmontaje de instalacion de seguridad para su posterior actualizacion;
con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camion
o contenedor.

Total Ud ............: 1,000 4.020,63 4.020,63

Desmontaje de puerta de emergencia cpn carpinteria metalica y herrajes
con medios manuales, acopio del material y posterior montaje.

Total Ud ............: 7,000 9,80 68,60

1.1.3 Urbanizacidn exterior recinto - Panoramis

1.1.3.1 DUX080 m2

1.1.3.2 DFD020 m

Levantamiento de cesped artificial ubicado en zona exterior para su
retirada completa, con medios manuales y carga manual de escombros sobre
camion o contenedor.

Total m2 ... .........: 900,000 8,44 7.596,00

Desmontaje de cableado de acero de barandilla, situada en terraza de
fachada y atornillada en hormigén, con medios manuales y equipo de
oxicorte y carga manual de escombros sobre cambidon o contenedor.

Total m ............: 250,000 8,61 2.152,50
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1.2 Fachadas - Locales

1.2.1 Equipamiento

1.2.1.1 DI11010b

1.2.1.2 DSMO10

1.2.1.3 DSM010b

1.2.1.4 DSMO15

ud

ud

ud

ud

Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura,
empotrada en techo con medios manuales y recuperacion del material para
su posterior montaje en el mismo emplazamiento, siendo el orden de
ejecucion del proceso inverso al de su instalacion, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de
acopio y protecciéon del material desmontado en obra hasta su posterior
montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camion o contenedor. Totalmente montado, instalado, conexionado y
probado.

Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales. Acopio y
proteccién en obra del material que se vaya a volver a montar. Montaje
de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicidén de obra: Se medira el numero de unidades realmente
desmontadas y repuestas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 150,000 6,15 922,50

Desmontaje de plato de ducha acrilico, griferia y accesorios, con medios
manuales, previa desconexién de las redes de agua y evacuacién, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturaciéon de las
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacioén gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 77,65 155,30

Desmontaje de urinario con alimentacién y desagiie vistos, griferia y
accesorios, con medios manuales, previa desconexién de las redes de agua
y evacuacioén, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor .

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturacion de las
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 7,000 87,22 610,54

Desmontaje de griferia de lavabo, con medios manuales, previa
desconexioén de la red de agua. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada
y carga manual de restos de obra sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturaciéon de las
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 7,000 14,81 103,67
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1.2.1.5 DSMO10c

1.2.1.6 DICO40

1.2.1.7 DIAO50

1.2.1.8 DIAl1O1

1.2.1.9 DICO30

1.2.2 Cerramientos

ud

ud

ud

ud

ud

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios
manuales, previa desconexién de las redes de agua y evacuacién, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturaciéon de las
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 18,000 82,97 1.493,46

Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso maximo, con medios
manuales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de
fijacion, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual del elemento. Obturaciéon de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
los restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 45,08 90,16

Desmontaje de altavoz exterior, con medios manuales. Incluso p/p de
desmontaje de accesorios y soportes de fijacion, limpieza, acopio,
retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra
producidos durante los trabajos sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual del elemento. Retirada y acopio de los restos
de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre
camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 15,000 9,00 135,00

Desmontaje de red de instalacién audiovisual fija en superficie, en
local u oficina de 6000 m2 de superficie construida; con medios
manuales. Incluso p/p de eliminacién de cableado, mecanismos, cajas y
demas accesorios superficiales limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camidon o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 3.446,26 3.446,26

Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 200
kg de peso maximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de
accesorios y soportes de fijacion, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual del elemento. Obturaciéon de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Carga
manual del material desmontado y los restos de obra sobre camién o
contenedor. Limpieza de los restos de obra.

Criterio de medicidén de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medirad el numero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 600,000 105,30 63.180,00

acristalados
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1.2.2.1 DFV030

Demolicion de cerramiento acristalado formado por perfiles en "U" de
vidrio impreso sin armar, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o

contenedor.
Largo Ancho

Alto

Subtotal

Cerramiento
Tipo 5 con
puerta de
hoja doble de
acceso

Cerramiento
Tipo 7
antiguo local
Taberna
"Bocatin" con
puerta de
hoja doble de
acceso

Cerramiento
Tipo 9
antiguo local
Foster’s

Cerramiento
Tipo 12
Cerramiento
Tipo 13

1.3 Particiones -

1.3.1 Mamparas

1.3.1.1 DPMO10

4,91

Total m2 _._........

Locales

2,97

2,97

2,97

2,97

14,583

22,097

7,009

7,277

16,038

67,004

584,94

Desmontaje de mampara separadora acristalada formada por perfiles de
aluminio, con medios manuales y recuperacién del material para su
posterior ubicacion en otro emplazamiento, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camién o

contenedor .
Largo Ancho Alto Subtotal
Local A-21 1,25 3,00 3,750
6,36 3,00 19,080
4,85 3,00 14,550
;gca' 17-19- 3,65 3,00 10,950
3,00 3,00 9,000
6,70 3,00 20,100
Local 15-16 5,18 3,00 15,540
Local 13-14 2,65 3,00 7,950
Local 12 1,65 3,00 4,950
Local 8-9 7,30 3,00 21,900
Local 6-7 7,55 3,00 22,650
Local 01-3 7,17 3,00 21,510
Total m2 ___._._...... 171,930

1.3.2 Tabiqueria de fabrica

20,33

3.495,34
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1.3.2.1 DPTO10

Largo Ancho Alto Subtotal
Particion
entre locales
17,19,20 con 6,70 3,00 20,100
local 21
3,82 3,00 11,460
4,42 3,00 13,260
3,25 3,00 9,750
Particion
entre locales
15,16 con
locales 4,70 3,00 14,100
17,19,20
Particion
entre local
12 con
locales 2,02 3,00 6,060
17,19,20
3,23 3,00 9,690
3,25 3,00 9,750
Particion
entre local
12 con 5,51 3,00 16,530
locales 15,16
Particion
entre locales
13,14 con 4,25 3,00 12,750
locales 15,16
Particiones
entre local
12 con 5,60 3,00 16,800
locales 13,14
4,80 3,00 14,400
Particion
entre local
12 y zonas
comunes 5,43 3,36 18,245
pasillo
Particion
interior en 1.97 3,00 5,910
local 01,3 ’ ’ ’
2,60 3,00 7,800
Particion
entre locales
01-3 con 1,97 3,00 5,910
locales 6,7
2,60 3,00 7,800
Particion
entre locales
6,7 con 1,97 3,00 5,910
locales 8,9
2,60 3,00 7,800
Total m2 __..........: 214,025

1.4 Instalaciones -

Locales

9,02

Demolicidn de particion interior de fabrica vista, formada por ladrillo
perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual

sobre camién o contenedor.

1.930,51
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Codigo Ud Denominacioén Medicion Precio Total
1.4.1 Calefaccién, climatizacién y A.C.S.
1.4.1.1 DIC115 m2 Desmontaje y recuperacion climatizaacion y ventilacion mecanica
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Desmontaje y
recuperacion
climatizaacio
ny
ventu!acuon 1 1,000
mecanica
Total m® ... _........: 1,000 6,63 6,63
1.4.2 Eléctricas
1.4.2.1 DIE103 m Desmontaje y recuperacion sistema electrico
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Desmontaje y
recuperacion
Si Stem? 1 1,000
electrico
Total m ............: 1,000 0,44 0,44
1.4.3 Fontaneria
1.4.3.1 DIF105 Ud Desmontaje sistema fontaneria
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Desmontaje
sistema } 1 1,000
fontaneria
Total Ud ............: 1,000 214,75 214,75
1.4.4 Gas
1.4.4.1 DIG100 Ud Desmontaje de red de instalacion de gas
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Desmontaje de
red de
instalacioén 1 1,000
de gas
Total Ud ............: 1,000 51,60 51,60
1.4.5 Iluminacioén
1.4.5.1 DI11010 Ud Desmontaje de luminaria interior
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Desmontaje de
!Umln?rla 1 1,000
interior
Total Ud ............: 1,000 3,65 3,65

1.4.6 Salubridad

1.4.6.1 DIS105 Ud Desmontaje de red de instalacioéon interior de desagiies
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Desmontaje de

red de

instalacion

interior de 1 1,000

desagles
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Total Ud ............: 1,000 139,40 139,40
1.5 Revestimientos y trasdosados - Locales
1.5.1 Suelos y pavimentos
1.5.1.1 DRS010 m2 Demolicion de pavimento existente en el interior del edificio
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Locales 1 a 9 1 152,67 152,670
[A*B]
Locales 12 a 1 673,73 673,730
21 [A*B]
A*B -1 48,30 -48,300
A*B -2 6,68 -13,360
Total m2 _...........: 764,740 11,73 8.970,40
1.5.2 Falsos techos
1.5.2.1 DRS010b m2 Demoliciéon de pavimento existente en el interior del edificio
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Locales 1 a 9 1 152,67 152,670
[A*B]
Locales 12 a 1 673,73 673,730
21 [A*B]
A*B -1 48,30 -48,300
A*B -2 6,68 -13,360
Total m2 ___._._..._....: 764,740 11,73 8.970,40
1.5.3 Decorativos
1.5.3.1 DRDO10 m2 Levantado de revestimiento de madera decorativa
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pilares
forrados caja
madera
decorativa 4 4.000
[Al
Total m2 ___._._..._....: 4,000 3,02 12,08
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Codigo Ud Denominacioén Medicion Precio Total

2.1 Fabrica no estructural - Locales

2.1.1 Fachada de una hoja para revestir

2.1.1.1 FFFO30 m2 Fachada de una hoja, de 24 cm de espesor, de fabrica de bloque ceramico
aligerado machihembrado, 30x19x24 cm, para revestir, con juntas
horizontales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas ceramicas
aligeradas y de los frentes de pilares con bloques cortados, colocados
con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fabrica. Dintel de
fabrica armada de bloques en "U" ceramicos aligerados; montaje y
desmontaje de apeo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachadas a 1 27,27 0,98 26,725
sustituir
Total m® ... _........: 26,725 37,20 994,17
2.1.1.2 FFFO10 m2 Fachada de una hoja, de 11 cm de espesor, de fabrica de ladrillo ceramico
hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los
frentes de forjado con piezas ceramicas y de los frentes de pilares con
ladrillos cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el
recibido de la fabrica. Dintel de fabrica armada de ladrillos cortados
para revestir; montaje y desmontaje de apeo.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachadas a 1 27,27 0,70 19,089
sustituir
Total m2 ___._._..._...: 19,089 25,51 486,96

2.2 Dinteles, cargaderos y cajones de persiana - Locales

2.2.1 De acero

2.2.1.1 FCAO50 m Dintel de perfil de acero galvanizado, para interior,anclado a forjado
superior mediante varillas

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Dintel
corrido
sobre
mamparas
vidrios
despachos 1 122,62 122,620
[A*B]

Total m __._.........: 122,620 20,29 2.487,96

2.2.1.2 FCA030 m Dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR o similar, laminado en

caliente, formado por pieza simple de la serie L 80x8, acabado con capa
de imprimacién anticorrosiva mediante aplicacién de dos manos, cortado a
medida y colocado en obra sobre perfiles de apoyo, para formacién de
dintel. Incluso pletinas con capa de imprimacién anticorrosiva, colocadas
sobre las jambas del hueco para apoyo de la fabrica.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada
nueva
construccion 1 27.27 27.270
[A*B] ’ ’
Total m ............: 27,270 21,14 576,49

2.3 Tabiqueria de entramado autoportante - Locales

2.3.1 De placas de yeso laminado
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2.3.1.1 FBYO010 m2 Remate superior sobre mamparas vidrios despachos individuales mediante
tabique multiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (4 normal), con placas de
yeso laminado, sobre banda acustica, formado por una estructura simple,
con disposicion normal "N de los montantes; aislamiento acustico
mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma;
108 mm de espesor total. Se incluye remate cerramiento caseton

recuperable.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SR1 1 2,92 1,15 3,358
SR2 1 3,54 1,15 4,071
SR3 1 3,07 1,15 3,531
D11 2 6,33 1,15 14,559
D12 1 5,30 1,15 6,095
D13 1 4,25 1,15 4,888
D14 1 4,41 1,15 5,072
D15 1 3,68 1,15 4,232
D16 1 3,68 1,15 4,232
D17 1 5,10 1,15 5,865
D18 1 3,52 1,15 4,048
D19 1 3,60 1,15 4,140
D20 1 3,80 1,15 4,370
D21 1 3,56 1,15 4,094
D22 1 5,83 1,15 6,705
D23 1 3,56 1,15 4,094
D24 1 3,58 1,15 4,117
D25 1 3,56 1,15 4,094
D26 1 3,38 1,15 3,887
D27 1 4,70 1,15 5,405
D28 1 3,31 1,15 3,807
SR4 1 4,83 1,15 5,555
D29 1 5,55 1,15 6,383
D30 1 5,55 1,15 6,383
D31 1 3,30 1,15 3,795
D32 1 3,52 1,15 4,048
D32 interior 1 3,40 1,15 3,910
1 5,47 1,15 6,291

Total m2 ___._._..._...: 141,029 48,16 6.791,96

2.3.1.2 FBY010b m2 Tabique multiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (4 normal), con placas de

yeso laminado, sobre banda acustica, formado por una estructura simple,
con disposicién normal "N de los montantes; aislamiento acustico
mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma;
108 mm de espesor total. Se incluye remate de encuentro con caseton
recuperable
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Codigo Ud Denominacioén Medicion Precio Total
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Particion
entre SR1- 1 5,40 4,00 21,600
SR2
Particion
entre SR1 'y 1 7,20 4,00 28,800
SR2 - SR3
Almacen y
cuarto de
instalacione 2 7,07 4,00 56,560
s
-2 0,90 2,10 -3,780
2 8,12 4,00 64,960
Particion
entre D11 - 1 8,57 4,00 34,280
D12
Particiones
desde D13 8 3,86 4,00 123,520
hasta D26
-2 0,55 4,00 -4,400
8 3,76 4,00 120,320
1 21,77 4,00 87,080
1 8,22 4,00 32,880
3 0,30 4,00 3,600
3 0,35 4,00 4,200
1 0,25 4,00 1,000
1 0,45 4,00 1,800
2 0,17 4,00 1,360
Particiones
desde D27 1 2,58 4,00 10,320
hasta D32
4 11,22 4,00 179,520
2 6,87 4,00 54,960
Total m2 ___._._..._...: 818,580 48,16 39.422,81
2.3.1.3 FBY010c m2 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), con placas de yeso
laminado, sobre banda aclstica, formado por una estructura simple, con
disposicién normal "N de los montantes; aislamiento acustico mediante
panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de
espesor total.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Patinillo
ubicado en
cuarto de
instalacione 1 4,20 4,00 16,800
s
Patinillo
ubicado
entre SR4 y 1 6,96 4,00 27,840
D29
Patinillo
ubicado
entre D29 y 1 6,96 4,00 27,840
D30
Total m2 ___._._..._....: 72,480 35,10 2.544,05
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2.3.1.4 FBYO10d m2 Tabique curvado manualmente multiple (15+15+48+15+15)/400 (48) M - (4
normal), con placas de yeso laminado, sobre banda aclstica, formado por
una estructura simple, con disposicién normal "N" de los montantes;
aislamiento acustico mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor
45 mm, en el alma; 108 mm de espesor total. Se incluye remate de
encuentro con casetén recuperable

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Particion 1 0,78 4,00 3,120
curva en SR2
Total m2 .. ..........: 3,120 48,16 150,26
2.3.1.5 FBY010e m2 Trasdosado fachadas nueva construccion. Tabique sencillo (15+48+15)/400

(48) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado, sobre banda acuUstica,
formado por una estructura simple, con disposiciéon normal "N de los
montantes; aislamiento acustico mediante panel semirrigido de lana
mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de espesor total.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada
nueva ) 1 27,27 4,00 109,080
construccion
Total m2 __..........: 109,080 35,10 3.828,71

2.4 Cerramientos acristalados y particiones acristaladas - Locales

2.4.1 Cerramientos acristalados

2.4.1.1 FUAO10 Ud Cerramiento acristalado, gama media, con perfiles color ral 9017 o
similar, de aluminio y hojas fijas, de vidrio incoloro templado de
seguridad y control solar, de 10 mm de espesor, con los cantos pulidos.
Incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, gomas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachadas a 1 27,27 1,86 50,722
sustituir
Total Ud ............: 50,722 528,73 26.818,24
2.4.1.2 FUAO10b Ud Cerramiento acristalado, gama media, con perfiles color ral 9017 o
similar, de aluminio y hojas fijas, de vidrio incoloro templado de
seguridad y control solar, de 10 mm de espesor, con los cantos pulidos.
Incluso juntas, tornilleria de acero inoxidable, gomas. Ver plano reparto
de mamparas fijas y puertas automaticas de acceso interior local
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada
acceso
lateral
desde
terraza
planta 1 7,38 2,99 22,066
superior
Total Ud ............: 22,066 578,30 12.760,77

2.5 Mamparas y tabiques moéviles - Locales

2.5.1 De aluminio

2.5.1.1 FOLO10b Ud Mampara acristalada (vidrio 6+6) hasta cara inferior falso techo zona
comun del centro comercial, con luna transparente de 500 cm de anchura,
incolora y perfiles de aluminio lacado color ral 9017 o similar, con
puerta interior de doble hoja vidrio con perfileria de aluminio prelacado
mismo color de 2,80x1,80 m (total) y remate superior solucionado similar
a mampara de vidrio. Clasificacién de prestaciones 2B2, segun UNE-EN
12600.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
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Cerramiento
poligonal
fase 1 area
Coworking
planta 1 6,72 3,60 24,192
primera
1 12,10 3,60 43,560
Total Ud ............: 67,752 536,99 36.382,15
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Codigo Ud Denominacioén Medicion Precio Total

3.1 Carpinteria - Panoramis

3.1.1 LCZ010 m2 Reparacion de carpinteria de aluminio "in situ', con un grado de
deterioro alto, mediante la correccién de descuadres y sustitucién de
herrajes deteriorados. Incluso p/p de reposicién de revestimientos y
pinturas de los paramentos situados en zonas adyacentes a la
intervencion.

Incluye: Correccioéon de descuadres. Sustitucion de los herrajes
deteriorados.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segin documentacion
grafica de Proyecto, incluyendo los precercos.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

Total m2 ... .........: 7,000 85,12 595,84

3.1.2 LCZ020 m Sellado de junta de carpinteria de metalica exterior en caja de escalera,
mediante un cordon elastico de silicona sintética incolora.
Incluye: Limpieza de la junta. Aplicacion de la silicona, presionandola
con una espatula mojada.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 288,000 4,37 1.258,56

3.1.3 LCz123 Ud Lijado de la estructura de madera mediante maquinaria eléctrica portatil,
arrancando toda la suciedad existente en dichas vigas. Limpieza de la
estructura una vez lijada para su posterior barnizado. Tratamiento y
barnizado de la estructura de madera mediante la aplicacién de un lasur
impregnante con alto contenido en sélidos, en color a elegir por la
propiedad. Aplicacion posterior de un barniz de acabado, con alto
contenido en sélidos, a poro abierto en base agua.

Total Ud ............: 1,000 37.057,92 37.057,92

3.1.4 LCz124 Ud Sellado de cubierta de vidrio, de aproximadamente 1.400. m2, consistente
en la limpieza de las juntas del vidrio existente, eliminando la silicona
antigua, posterior sellado de las juntas del vidrio con silicona nueva
especial para muros cortina, de alta elasticidad y durabilidad.

Total Ud ............: 1,000 20.986,02 20.986,02
3.2 Puertas de registro para instalaciones - Locales

3.2.2 De aluminio

3.2.2.1 LRLO10O m2 Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio
anodizado natural, formada por chapa opaca de 1,5 mm de espesor en las
hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de seccion en el cerco, con
marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). Incluye mecanismo de apertura

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Puertas
instalacione 2 2,000
s [A]
Total m2 __..........: 2,000 156,94 313,88

3.3 Puertas cortafuegos - Locales

3.3.1 De acero

3.3.1.1 LFA010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI12 90-C5, de una
hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color
blanco, con cierrapuertas para uso frecuente, barra antipanico, llave y
tirador para la cara exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
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Ud Denominacioén

Medicion Precio Total

Vestibulo de
independenci

a

comunicacion

area

coworking

con

auditorio y 3
aseos [A]

3.4 Vidrios - Locales
3.4.2 Templados

3.4.2.1 LVTO023 ud

3,000

Total Ud 3,000 577,94 1.733,82

Tirador doble para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI
304, acabado pulido, de tubo de 25 mm de diametro, 300 mm de longitud y
200 mm de distancia entre taladros. Incluso fijaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Puertas de 29 29.000
vidrio [A] i
Total Ud ............: 29,000 33,80 980,20
3.4.2.2 LVT021 Ud Cerradura con llave para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable
AIS1 304, fijada con tornillos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Puertas
deSpaChOS 27 27.000
[Al
Total Ud ............: 27,000 146,23 3.948,21



PANORAMIS Pagina 18
Presupuesto parcial n® 4 Remates y ayudas
Codigo Ud Denominacioén Medicion Precio Total

4.1 Remates - Locales

4.1.1 De acero galvanizado

4.1.1.1 HRA200 m2 Refuerzo de chapa perforada de acero galvanizado embebido en particion
interior de placa de yeso laminado para soporte de television en pared.
Dimension 1,50x1,50 m.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

SR1 [A] 1 1,000

SR2 [A] 1 1,000

SR3 [A] 1 1,000

SR4 [A] 1 1,000

D32 [A] 1 1,000
Total m® ... _........: 5,000 35,55 177,75

4.2 Ayudas - General

4.2.1 HYLO10 m2

4.2.2 HYLO20 ud

4.3 Forrados - Locales

4.3.1 De conductos

Repercusiéon por m2 de superficie construida de obra de las horas de peén
ordinario dedicadas a la limpieza peridédica de la obra, en edificio de
otros usos, tras la terminacién de los diferentes oficios que intervienen
durante la ejecucidon de la obra, y no tengan incluida la limpieza en su
precio. Incluso p/p de acopio, retirada y carga manual de restos sobre
camién o contenedor.

Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados.
Carga manual de los restos generados sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie construida, medida segun
documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

Total m® .. ..........: 17.000,000 1,70 28.900,00

Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie
construida media de 17000 m2, incluyendo los trabajos de eliminacién de
la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterias, limpieza y
desinfeccidn de bafios y aseos, limpieza de cristales y carpinterias
exteriores, eliminacién de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plasticos y cartones,
todo ello junto con los demas restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados.
Carga manual de los restos generados sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 7.254,85 7.254,85

4.3.1.1 HFI1020 m Forrado de conductos para instalaciones vistas en cara inferior forjado
de cubierta en el encuentro con la particion interior solucionada
mediante tabiqueria multiple de PYL

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Encuentros

entre

instalacione

sy

particion 1 1.000

interior [A]

Total m ............: 1,000 671,24 671,24
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4.3.2 De elementos estructurales

4.3.2.1 HFEO10

(OPCIONAL) Forrado barra bar continua trasdosado fachada local foster’s,
mediante cajeado de plancha metalica de acero lacado color ral 9017 o
similar.

Largo Ancho Alto Subtotal
Barra bar
local
foster’s 16,87 16,870
[A*B]
Total m2 _...........: 16,870 50,00 843,50

4.3.2.2 HFEO20

Elemento tubular anclado suelo-techo para derivacion de instalar
electrica para puestos de trabajo en mesas islas

Largo Ancho Alto Subtotal
Srl [A] 1,000
Sr2 [Al 1,000
Sr3 [Al 1,000
D12 [A] 1,000
D18 [A] 1,000
D29 [A] 1,000
D30 [A] 1,000

Total m ............: 7,000 24,29 170,03
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Codigo Ud Denominacioén Medicion Precio Total
5.1 Instalaciones - Panoramis
5.1.1 1A0012b Ud Instalacion y actualizacion del sistema de video vigilancia con

especificaciones adecuadas a un centro comercial.

Total Ud ............: 1,000 42.546,41 42 .546,41
5.1.2 1A0012 Ud Instalacién de sonido y TV con especificaciones adecuadas a un centro

comercial.

Total Ud ............: 1,000 31.909,81 31.909,81
5.1.3 IFI010 Ud Revision general de la instalaciéon de fontaneria de agua fria y caliente.

Total Ud ............: 1,000 1.646,55 1.646,55
5.1.4 IFI010b Ud Reparaciéon de filtraciones en los puntos indicados en el proyecto.

Sustitucién de elementos cuando sea necesario.

Total Ud ............: 1,000 1.595,49 1.595,49
5.1.5 111100 Ud Suministro e instalacién de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de

didmetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de

aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; proteccién IP 20 y

aislamiento clase F. Incluso lamparas, accesorios, sujeciones y material

auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelaciéon. Conexionado.

Colocacién de lamparas y accesorios.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segln

documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medirad el numero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 150,000 172,88 25.932,00
5.1.6 111100b Ud Reposicion de luminarias de las farolas ubicadas en Planta de Cubierta.

Total Ud ............: 1,000 10.636,60 10.636,60
5.1.7 IAs Ud Revision del funcionamiento de los ascensores y montacargas. Sustitucion

de las piezas obsoletas o en mal estado.

Total Ud ............: 1,000 1.063,66 1.063,66
5.1.8 IEE Ud Estudio y proyecto de implantacién de placas solares y mejora de la

eficiencia energética en las instalaciones del centro.

Total Ud ............: 1,000 10.636,60 10.636,60
5.1.9 IEE2 Ud Estacidon de recarga de vehiculos eléctricos para modo de carga 3

compuesta por caja de recarga de vehiculo eléctrico, metalica, para

alimentacién monofasica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 3,7 kW de

potencia, con una toma tipo 2 de 16 A.

Total Ud ............: 5,000 2.354,95 11.774,75
5.1.10 II1IP Ud Sistema de gestidn automatico de aparcamiento totalmente instalado

compuesto de:

Emisor de tickets de entrada SENSE CDB.

Barrera automatica mod. ALT 1000 / Articulacioén para brazo de barrera
LEDS.

Lector de tickets / Tarjetas SENSECDB

Caja de cobro y control SENSE CDB

Cajero de cobro automatico SENSE CDB-B

Cajero de cobro automatico tarjetas EMV SENSE CDB+

Central de Interfonos IP, camara lectura matriculas, Hopper apoyo,
impresora vales y tickets en CDB, dispensador billetes, y resto de
componentes

Total Ud ............: 1,000 41.532,74 41.532,74
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5.1.11 IIICP Ud Aparamenta interior de Centro de Transformacién compuesta de:
Celda modular de linea CGMCOSMOS-L/24kV. 1,00
Celda modular_.PROT. INT.CGMCOSMOS-V/24kV C/ automatico y relé ekorRPG
1,00
Celda de medida tipo CGM/CMM-24 VACIA. 1,00
Transformador de tensién E24BF 22000vV3/110V3 10VA CLO.5 VERIFICADO 3,00
Trafo de intensidad J24BD 50-100/5 10VA CALSE 0.2S 200IN VERIFICADO 3,00
Celda modular de proteccién con automatico CGMCOSMOS-V 24KV 400A con
relé ekorRPG 2,00

Total Ud ............: 1,000 46.252,54 46.252,54
5.1.12 11ICP2 Ud Confeccidn de puente de entrada de linea.

Total Ud ............: 1,000 1.606,24 1.606,24
5.1.13 II1ICP3 Ud Confeccidén de puentes M.T. de Interconexién Proteccién — Transformador

Total Ud ............: 1,000 3.212,25 3.212,25
5.1.14 111CP4 Ud Terminales de entrada y salida, con borna simétrica atornillable 12/20

1x150 -1x240.

Total Ud ............: 1,000 1.392,33 1.392,33
5.1.15 IIICP5 UD Armario contador telemedida tipo 3

Total UD ............: 1,000 364,05 364,05

5.2 Electricidad e iluminacién - Locales

5.2.1 Cuadro y bateria de condensadores

5.2.1.1 CV0030 UD Suministro e instalaciéon de Cuadro General de Mando y Proteccién marca
Merlin Geryin modelo Prisma Plus Sistema G, con grado de proteccién IP55
o similar. Inluidos los elementos de proteccién, corte y maniobra
descritos en el esquema unifilar. Etiquetado interior con baquelita o
decorit. Capacidiad de al menos 450 huecos para preveer un 25% de huecos
libres alojamiento de los mecanismos del cuadro, montado seglin esquema
unifilar, incluye mecanismos, conexionado y pruebas de los mismos.
Totalmente montado y en funcionamiento.

Total UD ............: 1,000 13.668,03 13.668,03

5.2.1.2 D101485Db UD Suministro e instalacién de medidor de control de potencia de panel, para
medir parametros eléctricos como tensién, corriente, potencias, valores
de energia, frecuencia, factor de potencia y asimetria. Sistema capaz de
monitorizar datos en otros dispositivos. Panel de control proporciona
datos basicos que proporcionan una descripcion general de dénde se
consume la electricidad y donde fluye la energia en el sistema eléctrico.
Montado segun esquema unifilar, totalmente montado y en funcionamiento.

Total UD ............: 1,000 1.260,44 1.260,44

5.2.1.3 D101485Dbb UD Suministro e instalacién de contador de energia electrica para medir
parametros eléctricos como tensidn, corriente, potencias y valores de
energia. Contador ubicado en carril DIN con Display. Montado segun
esquema unifilar, totalmente montado, probado y en funcionamiento.

Total UD ............: 2,000 490,35 980,70

5.2.1.4 D101485D UD Suministro e instalacién de Bateria de condensadores tipo seco trifasicos
dimensionada para obtener un factor de potencia de 0,99 a plena carga,
marca RTR serie Compac3 o Circutor serie OPTIM P&P o similar
funcionalemnte, con seccionador a 400V, o equivalente minimo con 3
escalones. Dicha bateria sera tenda las caracteristicas minimas 1:2:4
(Esc. 18,78 kVar).

Total UD ............: 1,000 686,06 686,06
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5.2.1.5 6.01 UD Suministro e instalacién de Sistema de Alimentacién Ininterrumpida (SAl)
15 kVA, de SALICRU, funcionamiento on-line, tri/tri, potencia nominal
10.000 VA, alimentacién 400 V +/- 1%, 50 Hz +/- 5%, tiempo de conmutacioén
nulo, baterias estancas de plomo acido, selladas, libre de mantenimiento,
seflal de salida 400 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga
permanente del 20%. Autonomia 15 minutos, bypass estatico manual,
distorsioén arménica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de
doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50
dB, funcionamiento mediante Modulacién de Anchura de Impulsos (PWM), con
sefializaciones o6ptica y acustica o similar funcionalmente. Totalmente
terminado y conexionado.

Total UD ............: 3,000 4.629,05 13.887,15
5.2.2 Circuitos y canalizacion

5.2.2.1 D27JP345bb M1 Suministro e instalacién de Circuito eléctrico bipolar para el exterior o
interior del edificio, y conductores de cobre bipolar para una tension
nominal de 06/1Kv, RZ1-K(AS) y seccidén 2x1,5 mm2 libre de halégenos. Para
publica concurrencia, incluido p./p. de cajas de registro, regletas de
conexioén y parte proporcional de canalizacién libre de halégenos bajo
tubo. Segun documentacion grafica. Totalmente instalado y colocado.

Total MI ............: 780,000 1,17 912,60

5.2.2.2 D27JP345b MI  Suministro e instalacién de Circuito eléctrico tripolar para el exterior
o interior del edificio, y conductores de cobre tripolar para una tensién
nominal de 06/1Kv, RZ1-K(AS) y seccién 2x1,5 mm2+TT libre de haldégenos.
Para publica concurrencia, incluido p./p. de cajas de registro, regletas
de conexion y parte proporcional de canalizacién libre de haldgenos bajo
tubo. Segun documentacién grafica. Totalmente instalado y colocado.

Total MI ............: 1.043,000 1,22 1.272,46

5.2.2.3 D27JP3456 MI  Suministro e instalacién de Circuito eléctrico tripolar para el exterior
o interior del edificio, y conductores de cobre tripolar para una tensién
nominal de 06/1Kv, RZ1-K(AS) y seccién 2x2,5 mm2+TT libre de haldgenos.
Para publica concurrencia, incluido p./p. de cajas de registro, regletas
de conexién y parte proporcional de canalizacién libre de halégenos bajo
tubo. Segun documentacién grafica. Totalmente instalado y colocado.

Total MI ............: 4.696,000 1,87 8.781,52

5.2.2.4 D27JP3456¢C UD Suministro e instalacién de Circuito eléctrico tripolar para puestos de
trabajo moviles en interior del edificio, compuesto de 10 metros de
conductor de cobre tripolar para una tensién nominal de 06/1Kv, HO7ZZ-F y
secciéon 2x2,5 mm2+TT libre de halégenos. Para publica concurrencia,
incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexioén y parte
proporcional de canalizacion movil libre de halégenos bajo tubo o sistema
especifico. Segun documentaciéon grafica. Totalmente instalado y colocado.

Total UD ............: 47,000 56,69 2.664,43

5.2.2.5 D27JP3456b MI  Suministro e instalacién de Circuito eléctrico tetrapolar + TT para el
exterior o interior del edificio, y conductores de cobre tetrapolar + TT
para una tension nominal de 06/1Kv, RZ1-K(AS) y seccidn 4x2,5 mm2+TT
libre de haldégenos. Para publica concurrencia, incluido p./p. de cajas de
registro, regletas de conexién y parte proporcional de canalizacién libre
de halégenos bajo tubo. Segin documentacién grafica. Totalmente instalado

y colocado.
Total MI .. .._..._...: 298,000 2,81 837,38
5.2.2.6 D27JP375 MI  Suministro e instalacidén de Circuito eléctrico unipolar para el exterior

o interior del edificio, y conductores de cobre unipolar para una tension
nominal de 06/1Kv, RZ1-K(AS) y secciéon 6 mm2 libre de halégenos. Para
publica concurrencia, incluido p./p. de cajas de registro, regletas de
conexién y parte proporcional de canalizacion libre de halégenos bajo
tubo. Segun documentacion grafica. Totalmente instalado y colocado.

Total MI ... .........: 121,000 1,47 177,87

5.2.2.7 D27JP375b MI  Suministro e instalacién de Circuito eléctrico unipolar para el exterior
o interior del edificio, y conductores de cobre unipolar para una tensién
nominal de 06/1Kv, RZ1-K(AS) y secciéon 10 mm2 libre de haldégenos. Para
publica concurrencia, incluido p./p. de cajas de registro, regletas de
conexién y parte proporcional de canalizacion libre de halégenos bajo
tubo. Segun documentacién grafica. Totalmente instalado y colocado.
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5.2.2.8 D27JP375bc M1

5.2.2.9 D27JP375bb M

5.2.2.10

5.2.2.11

5.2.2.12

5.2.2.13

5.2.2.14

5.2.2.15

5.2.2.16

5.2.2.17

D27JP375bbb Ml

D270C238ccbb Ud

D270C238cchb Ud

D270C238cc  Ud

D270C238ccd Ud

D270C238ccdb Ud

D270C238ccc  Ud

D270C238cccb Ud

Total MI ............: 196,000 2,37 464,52

Suministro e instalacién de Circuito eléctrico unipolar para el exterior
o interior del edificio, y conductores de cobre unipolar para una tensioén
nominal de 06/1Kv, RZ1-K(AS) y seccion 4x16 mm2+TT libre de haldégenos.
Para publica concurrencia, incluido p./p. de cajas de registro, regletas
de conexién y parte proporcional de canalizacién libre de halégenos bajo
tubo. Segun documentacion grafica. Totalmente instalado y colocado.

Total MI ............: 44,000 17,00 748,00

Suministro e instalacién de Circuito eléctrico para el exterior o
interior del edificio, y conductores de cobre unipolar para una tension
nominal de 06/1Kv, RZ1-K(AS) y seccién 4x70 mm2+TT35 mm2 libre de
halégenos. Para publica concurrencia, incluido p./p. de cajas de
registro, regletas de conexion y parte proporcional de canalizacién libre
de halégenos bajo tubo. Segun documentacién grafica. Totalmente instalado
y colocado.

Total MI ............: 44,000 67,97 2.990,68

Suministro e instalacién de derivacién individual para CGMP, conductores
de cobre unipolar para una tensién nominal de 06/1Kv, RZ1-K(AS) y secciodn
3x240+150mm2/TT 150 mm2. Para publica concurrencia, incluido parte
proporcional de tubo o bandeja libre de halégenos en los trazados de la
bandeja existentes que se necesite, totalmente instalado y en
funcionamiento, incluso pruebas y terminales. Segun documentacioén
grafica. Totalmente instalado y colocado.

Total MI ............: 164,000 122,11 20.026,04

Suministro e instalacién de punto electrico para Fan-Coil, incluyendo
maniobras entre maquinas, parte proporcional de canalizacién empotrada o
superficial,caja de registro, totalmente montado e instalado. Segun
documentacion grafica.

Total Ud ............: 45,000 48,40 2.178,00

Suministro e instalacién de punto motorizado, incluyendo parte
proporcional de canalizacién empotrada o superficial, caja de registro,
totalmente montado e instalado. Segun documentacién gréafica.

Total Ud ............: 17,000 42,33 719,61

Suministro e instalacién de Motor de ventilacién para cuartos técnicos,
incluye; maniobras electricas y control, incluso parte proporcional de
canalizacion empotrada o superficial, caja de registro, totalmente
montado e instalado. Segun documentacién gréafica.

Total Ud ............: 2,000 63,08 126,16

Suministro e instalacién de punto de luz colgante Tipo 1, incluyendo
parte proporcional de cable y canalizacién empotrada o superficial, caja
de registro, totalmente montado e instalado. Seglin documentacioén grafica.

Total Ud ............: 22,000 26,59 584,98

Suministro e instalacién de punto de luz colgante Tipo 2, incluyendo
parte proporcional de cable y canalizaciéon empotrada o superficial, caja
de registro, totalmente montado e instalado. Segun documentacién gréafica.

Total Ud ............: 20,000 27,66 553,20

Suministro y colocaciéon de bandeja portacables metalica ciega, de la
marca Schneider Electric o similar funcionalmente, de 60x400 mm sin tapa.
Incluso parte proporcinal de de materiales, accesorios y soportes para su
correcta instalacién, segun norma UNE EN 61.537 incluso curvas y cruces,
totalmente montado e instalado. Segun documentacién gréafica.

Total Ud ............: 83,000 55,20 4.581,60

Suministro y colocacién de bandeja portacables metalica ciega, de la
marca Schneider Electric o similar funcionalmente, de 60x200 mm sin tapa.
Incluso parte proporcinal de de materiales, accesorios y soportes para su
correcta instalacién, segun norma UNE EN 61.537 incluso curvas y cruces,
totalmente montado e instalado. Segun documentacion grafica.

Total Ud ............: 146,000 30,16 4.403,36



PANORAMIS

Pagina 24

Presupuesto parcial n® 5 Instalaciones

Codigo Ud Denominacioén Medicion Precio Total
5.2.2.18 Ud Suministro y colocacién de bandeja portacables metalica ciega, de la
D270C238cccbb marca Schneider Electric o similar funcionalmente, de 60x150 mm sin tapa.

5.2.3 Mecanismos

5.2.3.1 D270C238 ud

5.2.3.2 D270C238b ud

5.2.3.3 D27XH115d ud

5.2.3.4 D27XH115 ud

5.2.3.5 D27XH115bc ud

Incluso parte proporcinal de de materiales, accesorios y soportes para su
correcta instalaciéon, seglin norma UNE EN 61.537 incluso curvas y cruces,
totalmente montado e instalado. Segun documentacion grafica.

Total Ud ............: 102,000 26,38 2.690,76

Suministro e instalacién de Base enchufe con toma de tierra lateral para
zonas de publica concurrencia, incluyendo parte proporcional de
canalizaciéon empotrada o superficial, caja de registro, caja mecanismo
universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (11+T.T.), sistema "Schuko"
SIMON-82 o similar funcionalmente, asi como marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

Incluso mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente.

Total Ud ............: 29,000 13,30 385,70

Suministro e instalacién de Base enchufe con toma de tierra lateral para
zonas de publica concurrencia, incluyendo parte proporcional de
canalizacién empotrada o superficial, caja de registro, caja mecanismo
universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (11+T.T.), sistema "Schuko"
SIMON-82 + 2 tomas USB o similar funcionalmente, asi como marco
respectivo, totalmente montado e instalado.

Incluso mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente.

Total Ud ............: 10,000 48,11 481,10

Suministro e instalacién de Bloque ofimatico para puestos de trabajo,
compuesto por 1 tomas Schuco de 16 A, 1 tomas Schuco de 16 A y 2 tomas
RJ45 CAT.6, con piloto de testeo. Preparados para ubicar en pared
empotrado o superficial, totalmente colocado conexionado y probado.
Disefio del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la
Directiva 2006/95/CE (Baja Tension) por medio del cumplimiento de la
nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC- 60670. Producto marcado CE.
Incluso parte proporcinal de sistema de canalizacion fijo, mecanismos
SIMON 82 o similar funcionalmente. Segun documentacién gréafica.
Totalmente instalado y colocado.

Total Ud ............: 2,000 127,11 254,22

Suministro e instalacién de Bloque ofimatico mévil para puestos de
trabajo, compuesto por 1 tomas Schuco de 16 A, 1 tomas Schuco de 16 Ay
2 tomas RJ45 CAT.6, con piloto de testeo. Preparados para ubicar en
mobiliario o en suelo superficial o empotrado, totalmente colocado
conexionado y probado. Disefio del producto realizado bajo los Requisitos
de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensidn) por medio del
cumplimiento de la nomra UNE-20.451, equivalene la norma 1EC- 60670.
Producto marcado CE.

Incluso parte proporcinal de sistema de canalizaciéon movil o fijo,
mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. Segin documentacioén
grafica. Totalmente instalado y colocado.

Total Ud ............: 3,000 127,11 381,33

Suministro e instalacién de Bloque ofimatico para puestos de trabajo,
compuesto por 2 tomas Schuco de 16 A, 2 tomas Schuco de 16 A y 4 tomas
RJ45 CAT.6, con piloto de testeo. Preparados para ubicar en pared
empotrado o superficial, totalmente colocado conexionado y probado.
Disefio del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la
Directiva 2006/95/CE (Baja Tensio6n) por medio del cumplimiento de la
nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC- 60670. Producto marcado CE.
Incluso parte proporcinal de sistema de canalizacion fijo, mecanismos
SIMON 82 o similar funcionalmente. Segln documentacién grafica.
Totalmente instalado y colocado.

Total Ud ............: 13,000 178,70 2.323,10
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5.2.3.6 D27XH115b ud

5.2.3.7 D27XH115bbc  Ud

5.2.3.8 D27XH115bb ud

5.2.3.9 D27XH115bbbc Ud

5.2.3.10 D27XH115bbb Ud

Suministro e instalacién de Bloque ofimatico mévil para puestos de
trabajo, compuesto por 2 tomas Schuco de 16 A, 2 tomas Schuco de 16 Ay
4 tomas RJ45 CAT.6, con piloto de testeo. Preparados para ubicar en
mobiliario o en suelo superficial o empotrado, totalmente colocado
conexionado y probado. Disefio del producto realizado bajo los Requisitos
de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensio6n) por medio del
cumplimiento de la nomra UNE-20.451, equivalene la norma 1EC- 60670.
Producto marcado CE.

Incluso parte proporcinal de sistema de canalizacion movil o fijo,
mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. Segln documentacioén
grafica. Totalmente instalado y colocado.

Total Ud ............: 8,000 178,70 1.429,60

Suministro e instalacién de Bloque ofimatico para puestos de trabajo,
compuesto por 3 tomas Schuco de 16 A, 3 tomas Schuco de 16 A y 6 tomas
RJ45 CAT.6, con piloto de testeo. Preparados para ubicar en pared
empotrado o superficial, totalmente colocado conexionado y probado.
Disefio del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la
Directiva 2006/95/CE (Baja Tension) por medio del cumplimiento de la
nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC- 60670. Producto marcado CE.
Incluso parte proporcinal de sistema de canalizaciéon fijo, mecanismos
SIMON 82 o similar funcionalmente. Segun documentacién gréafica.
Totalmente instalado y colocado.

Total Ud ............: 9,000 238,90 2.150,10

Suministro e instalacién de Bloque ofimatico mévil para puestos de
trabajo, compuesto por 3 tomas Schuco de 16 A, 3 tomas Schuco de 16 Ay
6 tomas RJ45 CAT.6, con piloto de testeo. Preparados para ubicar en
mobiliario o en suelo superficial o empotrado, totalmente colocado
conexionado y probado. Disefio del producto realizado bajo los Requisitos
de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tension) por medio del
cumplimiento de la nomra UNE-20.451, equivalene la norma 1EC- 60670.
Producto marcado CE.

Incluso parte proporcinal de sistema de canalizacion movil o fijo,
mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. Segin documentaciodn
grafica. Totalmente instalado y colocado.

Total Ud ............: 2,000 238,90 477,80

Suministro e instalacién de Bloque ofimatico para puestos de trabajo,
compuesto por 4 tomas Schuco de 16 A, 4 tomas Schuco de 16 A y 8 tomas
RJ45 CAT.6, con piloto de testeo. Preparados para ubicar en pared
superficial o empotrado, totalmente colocado conexionado y probado.
Disefio del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la
Directiva 2006/95/CE (Baja Tensio6n) por medio del cumplimiento de la
nomra UNE-20.451, equivalene la norma 1EC- 60670. Producto marcado CE.
Incluso parte proporcinal de sistema de canalizacion fijo, mecanismos
SIMON 82 o similar funcionalmente. Segun documentacién grafica.
Totalmente instalado y colocado.

Total Ud ............: 7,000 320,60 2.244,20

Suministro e instalacién de Bloque ofimatico mévil para puestos de
trabajo, compuesto por 4 tomas Schuco de 16 A, 4 tomas Schuco de 16 A y
8 tomas RJ45 CAT.6, con piloto de testeo. Preparados para ubicar en
mobiliario o en suelo superficial o empotrado, totalmente colocado
conexionado y probado. Disefio del producto realizado bajo los Requisitos
de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensiodn) por medio del
cumplimiento de la nomra UNE-20.451, equivalene la norma 1EC- 60670.
Producto marcado CE.

Incluso parte proporcinal de sistema de canalizaciéon movil o fijo,
mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. Segin documentacion
grafica. Totalmente instalado y colocado.

Total Ud ............: 28,000 320,60 8.976,80
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5.2.3.11 Ud Suministro e instalacién de Bloque ofimatico para puestos de trabajo,
D27XH115bbbbb compuesto por 2 tomas Schuco de 16 A, 2 tomas Schuco de 16 A y 4 tomas

5.2.3.12 D27XH115bbbb Ud

5.2.3.13 D27XH115cb

5.2.3.14 D27XH115c

5.2.3.15 D270C238c

5.2.3.16 D270C238cb

ud

ud

ud

ud

RJ45 CAT.6, HDMI, VGA y RCA , con piloto de testeo. Preparados para
ubicar en pared superficial o empotrado, totalmente colocado conexionado
y probado. Disefio del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad
de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensién) por medio del cumplimiento de
la nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC- 60670. Producto marcado CE.
Incluso parte proporcinal de sistema de canalizaciéon fijo, mecanismos
SIMON 82 o similar funcionalmente. Segln documentacién grafica.
Totalmente instalado y colocado.

Total Ud ............: 5,000 405,25 2.026,25

Suministro e instalacién de Bloque ofimatico mévil para puestos de
trabajo, compuesto por 2 tomas Schuco de 16 A, 2 tomas Schuco de 16 A y
4 tomas RJ45 CAT.6, HDMI, VGA y RCA , con piloto de testeo. Preparados
para ubicar en mobiliario o en suelo superficial o empotrado, totalmente
colocado conexionado y probado. Disefio del producto realizado bajo los
Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensiodn) por
medio del cumplimiento de la nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC-
60670. Producto marcado CE.

Incluso parte proporcinal de sistema de canalizaciéon movil o fijo,
mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. Segun documentacién
grafica. Totalmente instalado y colocado.

Total Ud ............: 6,000 405,25 2.431,50

Suministro e instalacién de Bloque ofimatico para puestos de trabajo,
compuesto por 2 tomas Schuco de 16 A y 2 tomas RJ45 CAT.6, con piloto de
testeo. Preparados para ubicar en pared superficial o empotrado,
totalmente colocado conexionado y probado. Disefio del producto realizado
bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja
Tensioén) por medio del cumplimiento de la nomra UNE-20.451, equivalene la
norma 1EC- 60670. Producto marcado CE.

Incluso parte proporcinal de sistema de canalizaciéon fijo, mecanismos
SIMON 82 o similar funcionalmente. Segln documentacién grafica.
Totalmente instalado y colocado.

Total Ud ............: 23,000 108,47 2.494,81

Suministro e instalacién de Bloque ofimatico mévil para puestos de
trabajo, compuesto por 2 tomas Schuco de 16 A y 2 tomas RJ45 CAT.6, con
piloto de testeo. Preparados para ubicar en mobiliario o en suelo
superficial o empotrado, totalmente colocado conexionado y probado.
Disefo del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la
Directiva 2006/95/CE (Baja Tension) por medio del cumplimiento de la
nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC- 60670. Producto marcado CE.
Incluso parte proporcinal de sistema de canalizacion movil o fijo,
mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. Segin documentacioén
grafica. Totalmente instalado y colocado.

Total Ud ............: 1,000 108,47 108,47

Suministro e instalacién de Pulsador 1 punto motorizado, para zonas de
publica concurrencia, incluyendo parte proporcional de canalizacion
empotrada o superficial, caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, pulsador SIMON-82 o similar funcionalmente, asi como marco
respectivo, totalmente montado e instalado.

Incluso mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. Seguln
documentacion grafica.

Total Ud ............: 4,000 29,78 119,12

Suministro e instalacién de Pulsador 2 puntos motorizados, para zonas de
publica concurrencia, incluyendo parte proporcional de canalizacién
empotrada o superficial, caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, pulsador SIMON-82 o similar funcionalmente, asi como marco
respectivo, totalmente montado e instalado.

Incluso mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. Segln
documentacién grafica.

Total Ud ............: 4,000 60,52 242,08
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5.2.3.17 D270C238cbb Ud

5.2.4 1luminacioén

5.2.4.1 DI0015 ub
5.2.4.2 DI0015b ub
5.2.4.3 D27QA845 ud
5.2.4.4 D28AC725 ud
5.2.4.5 D28AG920 ud
5.2.4.6 D28AA420 ud

5.2.4.7 D28AA420b ML

Suministro e instalacién de Pulsador 3 puntos motorizados, para zonas de
publica concurrencia, incluyendo parte proporcional de canalizacioén
empotrada o superficial, caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, pulsador SIMON-82 o similar funcionalmente, asi como marco
respectivo, totalmente montado e instalado.

Incluso mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. Seguln
documentacioén grafica.

Total Ud ............: 1,000 89,88 89,88

Suministro e instalacién de Sensor de luminosidad tipo Occuswitch de
Phillips con bus DALl totalmente colocado conexionado y probado. Incluye
parte proporcional de cableado para conexionado de luminarias,
realizaciéon del bus y equipos de reguluacién y control Occuswitch o
similar. Se realiza la instalacién de modelos segin documentacién
grafica.

Total UD ............: 10,000 177,94 1.779,40

Suministro e instalacién de Sensor de movimiento tipo Occuswitch de
Phillips totalmente colocado conexionado y probado. Incluye parte
proporcional de cableado para conexionado de luminarias y equipos de
reguluacion y control Occuswitch o similar. Se realiza la instalacion de
modelos segln documentacién grafica.

Total UD ............: 77,000 55,63 4.283,51

Suministro e instalacion de Luminaria de Alumbrado de Emergencia modelo
Daisalux Hidra o similar con cartel de salida en las puertas, colocandose
segun especificaciones del proyecto y con una potencia luminica de 250
Im. Incluye etiqueta de sefializacidon replanteo, montaje empotrado o
superficial, pequefio material y conexionado.

Total Ud ............: 58,000 63,42 3.678,36

Suministro e instalacién de Luminaria del tipo Pantalla estanca IP55 40 W
Led, ubicacién en cuartos técnicos o almacenes, incluso parte
proporcional de canalizacion empotrada o superficial, caja de registro

Total Ud ............: 5,000 64,93 324,65

Suministro e instalacién de Luminaria Philips LED 600X600 37 W 4300 Im o
similar. Incluye parte proporcional de cableado para conexionado de
luminarias y equipos de reguluaciéon y control Occuswitch o similar. Se
realiza la instalacién de modelos segun documentacién grafica.

Total Ud ............: 157,000 45,86 7.200,02

Suministro e instalacién de Luminaria Philips LED 600X600 37 W 4300 Im
Regulable o similar. Incluye parte proporcional de cableado para
conexionado de luminarias y equipos de reguluacién y control Occuswitch o
similar. Se realiza la instalacién de modelos segin documentacién
grafica.

Total Ud ............: 36,000 97,56 3.512,16

Suministro e instalacién de Tira Led. Incluye parte proporcional de
cableado para conexionado de la tira Led y equipos de reguluacioén y
control Occuswitch o similar. Incluso perfiles, transformadores y pequefio
material. Totalmente instalado y en funcionamiento. Se realiza la
instalacion de modelos segin documentacion grafica.

Total ML ............: 149,000 31,89 4.751,61

5.3 Voz y datos - Locales

5.3.1 CV0006 ub

5.3.2 CV0006b ub

Suministro e instalacion de Armario Rack de 19" y 42 U de 2m de alto,
incluye sistema de ventilacion, slot de protecciones electricas y
conexiones de 16 A, para conexi6n de equipos, paneles de parcheo de vy
conexionado de cables RJ-45 en los mismos, suministro de cables para
parcheo del rack, totalmente colocado y conexionado.

Total UD ............: 3,000 1.963,52 5.890,56

Suministro e instalacién de equipos para infraestructura de red,
switches, gestor de Wifi Hot spot con licencia incluida, switches POE
para alimentacion de los puntos que lo precisen. totalmente instalado,
conexionado y configurado.
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Total UD ............: 1,000 3.446,26 3.446,26
5.3.3 CV0006bb UD Suministro e instalacién de puntos de acceso para red wifi, incluye
alimentacion POE, colocacién y configuracion.
Total UD ............: 6,000 302,51 1.815,06
5.3.4 CV0009 ML Red de Cableado estructurado realizado mediante bandeja o con tuberia

corrugada flexible, de color gris libre de halogenos, cable UTP Categoria
6 libre de halogénos en color RAL 4005. totalmente conexionados a patch
panels y rosetas en puesto de trabajo. Incluye certificacion de todos los
pares instalados, conexion a rosetas en rack y puesto de trabajo y
etiquetado segun TIA 568B, Totalmente ejecutado, certificado con equipo
Fluke, probado y rotulado de tomas con cinta dimo en cada regletero y

puesto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
20.702 20.702,000
Total ML ............: 20.702,000 1,04 21.530,08

5.3.5 D270C238cccc Ud Suministro y colocacién de bandeja portacables metalica ciega, de la
marca Schneider Electric o similar funcionalmente, de 1000x400 mm sin
tapa. Incluso parte proporcinal de de materiales, accesorios y soportes
para su correcta instalacién, segln norma UNE EN 61.537 incluso curvas y
cruces, totalmente montado e instalado. Segin documentaciodn grafica.

Total Ud ............: 83,000 73,29 6.083,07

5.3.6 D270C238cccbc Ud Suministro y colocacion de bandeja porta cables metalica ciega, de la
marca Schneider Electric o similar funcionalmente, de 100x200 mm sin
tapa. Incluso parte proporcinal de de materiales, accesorios y soportes
para su correcta instalacion, seglin norma UNE EN 61.537 incluso curvas y
cruces, totalmente montado e instalado. Segin documentaciodn grafica.

Total Ud ............: 146,000 39,89 5.823,94

5.3.7 D270C238cccbbb Ud Suministro y colocacion de bandeja portacables metalica ciega, de la
marca Schneider Electric o similar funcionalmente, de 100x150 mm sin
tapa. Incluso parte proporcinal de de materiales, accesorios y soportes
para su correcta instalacion, seglin norma UNE EN 61.537 incluso curvas y
cruces, totalmente montado e instalado. Segin documentaciodn grafica.

Total Ud __...._......: 102,000 39,89 4.068,78
5.4 Climatizacion y ventilacion - Locales

5.4.1 INSTALACION DE AGUA

5.4.1.1 007.01-1 UD Suministro e instalacién de bomba de calor Aire-Agua marca CIAT modelo
AQUACIATPOWER ILD 1150 o similar funcionalmente. Completamente instalada,
probada y en perfecto funcionamiento. La bomba de calor tiene que incluir
accesorios tales como valvulas de cierre, filtros, grupo de bombeo,
centralita de control, medidor de energia, etc.

Total UD ............: 1,000 90.410,86 90.410,86

5.4.1.2 007.01-1b UD Suministro e instalacién de vaso de expansién CMF-250 de 250 litros de
capacidadde la marca IBAIONDO. Presidon de precarga de 1,5 bar, presion de
llenado 2 bar. El sistema de expansion incluird una valvula de seguridad
tarada a 3 bar. La variaciéon de las presiones influira en el volumen util
de expansién. Completamente instalado, probado y en funcionamiento.

Total UD ............: 2,000 531,83 1.063,66

5.4.1.3 007.01-2 UD Suministro e instalacién de unidad terminal tipo cassette de techo de la
marca CIAT modelo Melody 94 AC de dos tubos o similar. Incluso control de
la instalacion segun RITE. Completamente instalado, probado y en

funcionamiento.
Total UD ............: 25,000 481,04 12.026,00
5.4.1.4 007.01-3 UD Suministro e instalacién de unidad terminal tipo cassette de techo de la

marca CIAT modelo Melody 93 AC de dos tubos o similar. Incluso control de
la instalacion segun RITE. Completamente instalado, probado y en
funcionamiento.

Total UD ............: 4,000 425,46 1.701,84
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5.4.1.5 007.01-4 UD Suministro e instalacién de unidad terminal tipo cassette de techo de la
marca CIAT modelo Melody 92 AC de dos tubos o similar. Incluso control de
la instalacion segin RITE. Completamente instalado, probado y en
funcionamiento.
Total UD ............: 6,000 395,68 2.374,08
5.4.1.6 007.01-5 UD Suministro e instalaciéon de unidad terminal tipo cassette de techo de la
marca CIAT modelo Melody 63 AC de dos tubos o similar. Incluso control de
la instalacion segin RITE. Completamente instalado, probado y en
funcionamiento.
Total UD ............: 10,000 345,69 3.456,90
5.4.1.7 007.01-6 ML  Suministro e instalacién de tuberia PPR-Multicapa de la marca Repolen o
similar, Serie 3,2 y DN25. Completamente probada, instalada y en perfecto
funcionamiento. Incluso parte proporcional de accesorios tales como
abrazaderas, uniones, etc, se entiende por accesorio cualquier tipo de
material necesario para la correcta instalacién de la tuberia en el lugar
destinado para ello. Incluye coquilla de espuma elastomérica de
conductividad 0,036 W/m-K a 10°C, marca lsopipe, K-Flex o similar, de
espesor de aislamiento segun RITE de 45 mm.
En caso de discrepancia, prevalence la documentacién grafica.
Total ML . ...........: 100,000 10,64 1.064,00
5.4.1.8 007.01-7 ML  Suministro e instalacién de tuberia PPR-Multicapa de la marca Repolen o
similar, Serie 5 y DN32. Completamente probada, instalada y en perfecto
funcionamiento. Incluso parte proporcional de accesorios tales como
abrazaderas, uniones, etc, se entiende por accesorio cualquier tipo de
material necesario para la correcta instalacién de la tuberia en el lugar
destinado para ello. Incluye coquilla de espuma elastomérica de
conductividad 0,036 W/m-K a 10°C, marca lsopipe, K-Flex o similar, de
espesor de aislamiento segun RITE de 45 mm.
En caso de discrepancia, prevalence la documentacion grafica.
Total ML ............: 340,000 12,76 4.338,40
5.4.1.9 007.01-8 ML  Suministro e instalacién de tuberia PPR-Multicapa de la marca Repolen o
similar, Serie 5 y DN40. Completamente probada, instalada y en perfecto
funcionamiento. Incluso parte proporcional de accesorios tales como
abrazaderas, uniones, etc, se entiende por accesorio cualquier tipo de
material necesario para la correcta instalacién de la tuberia en el lugar
destinado para ello. Incluye coquilla de espuma elastomérica de
conductividad 0,036 W/m-K a 10°C, marca lsopipe, K-Flex o similar, de
espesor de aislamiento segun RITE de 45 mm.
En caso de discrepancia, prevalence la documentacion grafica.
Total ML . ...........: 30,000 14,89 446,70
5.4.1.10 007.01-9 ML  Suministro e instalacién de tuberia PPR-Multicapa de la marca Repolen o
similar, Serie 5 y DN50. Completamente probada, instalada y en perfecto
funcionamiento. Incluso parte proporcional de accesorios tales como
abrazaderas, uniones, etc, se entiende por accesorio cualquier tipo de
material necesario para la correcta instalacién de la tuberia en el lugar
destinado para ello. Incluye coquilla de espuma elastomérica de
conductividad 0,036 W/m-K a 10°C, marca lsopipe, K-Flex o similar, de
espesor de aislamiento segun RITE de 45 mm.
En caso de discrepancia, prevalence la documentacion grafica.
Total ML ............: 160,000 17,02 2.723,20
5.4.1.11 007.01-10 ML  Suministro e instalacién de tuberia PPR-Multicapa de la marca Repolen o

similar, Serie 5 y DN75. Completamente probada, instalada y en perfecto
funcionamiento. Incluso parte proporcional de accesorios tales como
abrazaderas, uniones, etc, se entiende por accesorio cualquier tipo de
material necesario para la correcta instalacién de la tuberia en el lugar
destinado para ello. Incluye coquilla de espuma elastomérica de
conductividad 0,036 W/m-K a 10°C, marca lsopipe, K-Flex o similar, de
espesor de aislamiento segun RITE de 45 mm.

En caso de discrepancia, prevalence la documentacion grafica.

Total ML ............: 50,000 19,15 957,50
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5.4.1.12

5.4.1.13

5.4.1.14

5.4.1.15

5.4.1.16

5.4.1.17

5.4.1.18

5.4.1.19

5.4.1.20

5.4.1.21

007.01-11

007.01-12

007.01-13

007.01-14

007.01-15

007.01-16

007.01-17

007.01-18

007.01-19

007.01-20

ML

ML

ML

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

Suministro e instalacién de tuberia PPR-Multicapa de la marca Repolen o
similar, Serie 5 y DN90. Completamente probada, instalada y en perfecto
funcionamiento. Incluso parte proporcional de accesorios tales como
abrazaderas, uniones, etc, se entiende por accesorio cualquier tipo de
material necesario para la correcta instalacién de la tuberia en el lugar
destinado para ello. Incluye coquilla de espuma elastomérica de
conductividad 0,036 W/m-K a 10°C, marca lsopipe, K-Flex o similar, de
espesor de aislamiento segun RITE de 45 mm.

En caso de discrepancia, prevalence la documentacion grafica.

Total ML ............: 50,000 21,27 1.063,50

Suministro e instalacién de tuberia PPR-Multicapa de la marca Repolen o
similar, Serie 5 y DN125. Completamente probada, instalada y en perfecto
funcionamiento. Incluso parte proporcional de accesorios tales como
abrazaderas, uniones, etc, se entiende por accesorio cualquier tipo de
material necesario para la correcta instalacién de la tuberia en el lugar
destinado para ello. Incluye coquilla de espuma elastomérica de
conductividad 0,036 W/m-K a 10°C, marca lsopipe, K-Flex o similar, de
espesor de aislamiento segun RITE de 45 mm

En caso de discrepancia, prevalence la documentacion grafica.

Total ML ............: 100,000 23,40 2.340,00

Suministro e instalacién de tuberia PPR-Multicapa de la marca Repolen o
similar, Serie 5 y DN160. Completamente probada, instalada y en perfecto
funcionamiento. Incluso parte proporcional de accesorios tales como
abrazaderas, uniones, etc, se entiende por accesorio cualquier tipo de
material necesario para la correcta instalacién de la tuberia en el lugar
destinado para ello, los tramos exteriores de la misma contaran con un
recubrimiento de PVC para proteccién contra acciones de intemperie.
Incluye coquilla de espuma elastomérica de conductividad 0,036 W/m-K a
10°C, marca lIsopipe, K-Flex o similar, de espesor de aislamiento segun
RITE de 65 mm.

En caso de discrepancia, prevalence la documentacién grafica.

Total ML ............: 85,000 25,53 2.170,05

Suministro e instalacién de valvula de corte adaptable a tuberia PPR
Multicapa DN25 de caracteristicas segun RITE. Completamente instalada,
probada y en funcionamiento.

Total UD ............: 20,000 21,27 425,40

Suministro e instalacién de valvula de control automatico adaptable a
tuberia PPR Multicapa DN25 de caracteristicas segun RITE. Incluso
centralita de control necesaria para su correcto funcionamiento.
Completamente instalada, probada y en funcionamiento.

Total UD ............: 10,000 85,09 850,90

Suministro e instalaciéon de valvula de equilibrado adaptable a tuberia
PPR Multicapa DN25 de caracteristicas segln RITE. Completamente
instalada, probada y en funcionamiento.

Total UD ............: 10,000 74,46 744,60

Suministro e instalaciéon de filtro de 0,25 mm de luz adaptable a tuberia
PPR Multicapa DN25 de caracteristicas segin RITE. Completamente
instalada, probada y en funcionamiento.

Total UD ............: 10,000 15,95 159,50

Suministro e instalacién de valvula de corte adaptable a tuberia PPR
Multicapa DN32 de caracteristicas segun RITE. Completamente instalada,
probada y en funcionamiento.

Total UD ............: 70,000 21,27 1.488,90

Suministro e instalacién de valvula de control automatico adaptable a
tuberia PPR Multicapa DN32 de caracteristicas segun RITE. Incluso
centralita de control necesaria para su correcto funcionamiento.
Completamente instalada, probada y en funcionamiento.

Total UD ............: 35,000 85,09 2.978,15

Suministro e instalaciéon de valvula de equilibrado adaptable a tuberia
PPR Multicapa DN32 de caracteristicas segin RITE. Completamente
instalada, probada y en funcionamiento.
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Total UD ............: 35,000 74,46 2.606,10

5.4.1.22 007.01-21 UD Suministro e instalacién de filtro de 0,25 mm de luz adaptable a tuberia
PPR Multicapa DN32 de caracteristicas segin RITE. Completamente
instalada, probada y en funcionamiento.

Total UD ............: 35,000 15,96 558,60

5.4.1.23 007.01-22 UDs Suministro e instalacién de conjunto de elementos y accesorios, tales
como valvulas, valvulas de seguridad, racores, utensilios de unién,
elementos de control, sistema de llenado, purga, expansién, etc. En
definitiva, cualquier elemento adicional para conseguir el correcto
funcionamiento de la instalacion.

Total UDs 1,000 6.267,09 6.267,09

5.4.2 INSTALACION DE UTA - CLIMA PASILLO

5.4.2.1 007.02-1 UD Suministro e instalacién de Unidad de Tratamiento de Aire marca CIAT
modelo Space 480 PF o similar, de caracteristicas técnicas segln norma
EN-14511-2018. Incluso filtros, recuperador de calor segun RITE,
centralita de control, accesorios hidraulicos y medidor de energia.
Completamente instalada, probada y en funcionamiento.

Total UD ............: 1,000 63.819,62 63.819,62

5.4.2.2 007.02-2 M2  Suministro e instalacién de Conducto rectangular para la distribucién de
aire climatizado formado por panel rigido de lana de vidrio Ursa Air Zero
P8858 "URSA IBERICA AISLANTES", segun UNE-EN 14303, recubierto con un
complejo kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y con un tejido
absorbente acustico de color negro, en su cara interior, con los bordes
largos canteados, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m2K/W,
conductividad térmica 0,033 W/(mK). Incluso codos, derivaciones,
embocaduras, soportes metalicos galvanizados, elementos de fijacion,
sellado de tramos, recubrimiento contra acciones externas y uniones con
cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje y piezas

especiales.
Total M2 ... .........: 590,000 12,76 7.528,40
5.4.2.3 007.02-3 UD Suministro e instalacién de Difusor rotacional de 48 ranuras de placa

frontal circular, de chapa de acero galvanizado, con compuerta de
regulacién, pintado en color RAL 9010, con deflectores direccionables
dispuestos para rotacion exterior de poliestirol (PS 476 L) color negro
RAL 9005, con plenum de conexién vertical. El difusor sera de chapa de
acero galvanizado de 607 m3/h de caudal nominal y 35 dB para ese caudal
nominal, para instalar en alturas de hasta 4-5 m. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijacion. Completamente instalado y en

funcionamiento.
Total UD ............: 30,000 265,92 7.977,60
5.4.2.4 007.02-4 UD Suministro e instalacién de Rejilla de retorno, de chapa perfilada de

acero, pintado en color RAL 9010, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 1200x250 mm, fijacion mediante tornillos vistos (con
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto
rectangular no metalico. Incluso compuerta de regulacién accesorios de
montaje y elementos de fijacion.

Total UD ..eoueenn..nt 10,000 95,73 957,30
5.4.3 INSTALACION DEVENTILACION 1

5.4.3.1 007.02-11 UD Suministro e instalacién de recuperador de calor CADT-HE DC 45 de S&P o
similiar de 4500 m3/h de caudal nominal. Incluso accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento y humidificador adiabaico de eficiencia
minima segun RITE, incluso recubrimiento de tramos exteriores contra
acciones externas. COmpletamente instalado y en funcionamiento.

Total UD ............: 1,000 12.763,92 12.763,92
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5.4.3.3 007.02-5 ML  Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilaciéon formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 575 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE, incluso recubrimiento de tramos exteriores contra acciones
externas. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores. Completamente
instalado y en funcionamiento.

Total ML ............: 40,000 18,08 723,20

5.4.3.4 007.02-6 ML  Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacién formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 550 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en

funcionamiento.
Total ML ............: 10,000 17,02 170,20
5.4.3.5 007.02-7 ML  Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilaciéon formado por

tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 525 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacion, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en

funcionamiento.
Total ML ............: 7,000 15,96 111,72
5.4.3.6 007.02-8 ML  Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilaciéon formado por

tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 500 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segun
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacion, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en

funcionamiento.
Total ML ............: 30,000 14,89 446,70
5.4.3.7 007.02-9 ML  Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacién formado por

tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 475 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segun
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacion, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en

funcionamiento.
Total ML ............: 20,000 13,83 276,60
5.4.3.8 007.02-10 ML  Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacién formado por

tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 450 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso

material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segun
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas

cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en

funcionamiento.

Total ML ............: 10,000 12,76 127,60

5.4.3.9 007.02-10b ML  Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilaciéon formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 425 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 12,000 11,70 140,40
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5.4.3.10 007.02-10c

5.4.3.11 007.02-10d

5.4.3.12 007.02-10e

5.4.3.13 007.02-10F

5.4.3.14 007.02-10g

5.4.3.15 007.02-13

5.4.3.16 007.02-14

5.4.3.17 007.02-15

ML

ML

ML

ML

ML

ub

ub

ub

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 400 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 18,000 10,64 191,52

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 375 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacion, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 12,000 9,57 114,84

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 325 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso

material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segun
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacion, las compuertas

cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en

funcionamiento.

Total ML ............: 10,000 8,51 85,10

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 275 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segun
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 10,000 7,45 74,50

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 225 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segun
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 10,000 6,38 63,80

Suministro e instalacién de rejilla, para conducto circular, de chapa de
acero galvanizado, superficie estandar galvanizada, de dimensiones
350x200 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en
funcionamiento. Incluso compuerta de regulacioén.

Total UD ............: 8,000 31,91 255,28

Suministro e instalacién de rejilla, para conducto circular, de chapa de
acero galvanizado, superficie estandar galvanizada, de dimensiones
250x200 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en
funcionamiento. Incluso compuerta de regulaciodn.

Total UD ............: 16,000 26,59 425,44

Suministro e instalacién de rejilla, para conducto circular, de chapa de
acero galvanizado, superficie estandar galvanizada, de dimensiones
400x300 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en
funcionamiento.

Total UD ............: 2,000 42,55 85,10

5.4.4 INSTALACION DEVENTILACION 2
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5.4.4.1 007.02-11

5.4.4.3 007.02-5

5.4.4.4 007.02-6

5.4.4.5 007.02-7

5.4.4.7 007.02-9

5.4.4.8 007.02-10

5.4.4.10 007.02-10c

ub

ML

ML

ML

ML

ML

ML

Suministro e instalacién de recuperador de calor CADT-HE DC 45 de S&P o
similiar de 4500 m3/h de caudal nominal. Incluso accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento y humidificador adiabaico de eficiencia
minima segun RITE, incluso recubrimiento de tramos exteriores contra
acciones externas. COmpletamente instalado y en funcionamiento.

Total UD ............: 1,000 12.763,92 12.763,92

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 575 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE, incluso recubrimiento de tramos exteriores contra acciones
externas. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores. Completamente
instalado y en funcionamiento.

Total ML ............: 35,000 18,08 632,80

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 550 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 10,000 17,02 170,20

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 525 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 10,000 15,96 159,60

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 475 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso

material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacion, las compuertas

cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en

funcionamiento.

Total ML ............: 10,000 13,83 138,30

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 450 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segun
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacion, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 10,000 12,76 127,60

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 400 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segun
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............ : 8,000 10,64 85,12
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5.4.4.12 007.02-10db ML

5.4.4.14 007.02-10eb ML

5.4.4.15 007.02-10F ML

5.4.4.16 007.02-10g ML

5.4.4.17 007.02-13 ub

5.4.4.18 007.02-14 ub

5.4.4.19 007.02-15 ub

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 350 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 40,000 6,41 256,40

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 300 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacion, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 10,000 6,41 64,10

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 275 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segun
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacion, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 15,000 7,45 111,75

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 225 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segun
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 10,000 6,38 63,80

Suministro e instalacién de rejilla, para conducto circular, de chapa de
acero galvanizado, superficie estandar galvanizada, de dimensiones
350x200 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en
funcionamiento. Incluso compuerta de regulacion.

Total UD ............: 4,000 31,91 127,64

Suministro e instalacién de rejilla, para conducto circular, de chapa de
acero galvanizado, superficie estandar galvanizada, de dimensiones
250x200 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en
funcionamiento. Incluso compuerta de regulaciodn.

Total UD ............: 8,000 26,59 212,72

Suministro e instalacién de rejilla, para conducto circular, de chapa de
acero galvanizado, superficie estandar galvanizada, de dimensiones
400x300 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en
funcionamiento.

Total UD ............: 8,000 42,55 340,40

5.4.5 INSTALACION DEVENTILACION 3

5.4.5.1 007.02-11 ub

Suministro e instalacién de recuperador de calor CADT-HE DC 45 de S&P o
similiar de 4500 m3/h de caudal nominal. Incluso accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento y humidificador adiabaico de eficiencia
minima segun RITE, incluso recubrimiento de tramos exteriores contra
acciones externas. COmpletamente instalado y en funcionamiento.

Total UD ............: 1,000 12.763,92 12.763,92
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5.4.5.3 007.02-5b ML  Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilaciéon formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 600 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE, incluso recubrimiento de tramos exteriores contra acciones
externas. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente
instalado y en funcionamiento.

Total ML ............: 30,000 6,41 192,30

5.4.5.6 007.02-7 ML  Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacién formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 525 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en

funcionamiento.
Total ML ............: 7,000 15,96 111,72
5.4.5.7 007.02-8 ML  Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilaciéon formado por

tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 500 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacion, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en

funcionamiento.
Total ML ............: 7,000 14,89 104,23
5.4.5.8 007.02-9 ML  Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilaciéon formado por

tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 475 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segun
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacion, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en

funcionamiento.
Total ML ............: 7,000 13,83 96,81
5.4.5.9 007.02-10 ML  Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacién formado por

tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 450 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso

material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segun
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacion, las compuertas

cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en

funcionamiento.

Total ML ............: 10,000 12,76 127,60

5.4.5.11 007.02-10c ML Suministro e instalaciéon de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 400 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segun
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 7,000 10,64 74,48

5.4.5.13 007.02-10db ML Suministro e instalacion de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 350 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 12,000 6,41 76,92
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5.4.5.15 007.02-10eb ML

5.4.5.16 007.02-10F

5.4.5.17 007.02-10g

5.4.5.18 007.02-13

ML

ML

ub

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 300 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 7,000 6,41 44,87

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 275 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso

material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacion, las compuertas

cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en

funcionamiento.

Total ML ............: 7,000 7,45 52,15

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 225 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segun
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacion, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 7,000 6,38 44,66

Suministro e instalacién de rejilla, para conducto circular, de chapa de
acero galvanizado, superficie estandar galvanizada, de dimensiones
350%x200 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en
funcionamiento. Incluso compuerta de regulacioén.

Total UD ............: 20,000 31,91 638,20

5.4.6 INSTALACION DEVENTILACION 4

5.4.6.2 007.02-12

5.4.6.9 007.02-10

5.4.6.10 007.02-10b

ub

ML

ML

Suministro e instalacién de recuperador de calor CADT-HE DC 33 de S&P o
similiar de 3300 m3/h de caudal nominal. Incluso accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento y humidificador adiabaico de eficiencia
minima segun RITE. COmpletamente instalado y en funcionamiento.

Total UD ............: 1,000 11.700,26 11.700,26

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 450 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segun
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 30,000 12,76 382,80

Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 425 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 10,000 11,70 117,00



PANORAMIS pagina 38

Presupuesto parcial n® 5 Instalaciones

Codigo Ud Denominacioén Medicion Precio Total

5.4.6.11 007.02-10c ML Suministro e instalacion de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 400 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 7,000 10,64 74,48

5.4.6.12 007.02-10d ML Suministro e instalacion de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 375 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segln
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacion, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 12,000 9,57 114,84

5.4.6.15 007.02-10eb ML Suministro e instalaciéon de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 300 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segun
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacion, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 18,000 6,41 115,38

5.4.6.17 007.02-10fb ML Suministro e instalaciéon de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 250 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segun
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 7,000 6,41 44,87

5.4.6.18 007.02-10g ML Suministro e instalacion de Conducto circular de ventilacion formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 225 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y piezas
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor segun
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en
funcionamiento.

Total ML ............: 7,000 6,38 44,66

5.4.6.19 007.02-13 UD Suministro e instalacién de rejilla, para conducto circular, de chapa de
acero galvanizado, superficie estandar galvanizada, de dimensiones
350x200 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en
funcionamiento. Incluso compuerta de regulacioén.

Total UD ............: 4,000 31,91 127,64

5.4.6.20 007.02-14 UD Suministro e instalacién de rejilla, para conducto circular, de chapa de
acero galvanizado, superficie estandar galvanizada, de dimensiones
250x200 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en
funcionamiento. Incluso compuerta de regulacioén.

Total UD ............: 2,000 26,59 53,18

5.4.6.21 007.02-15 UD Suministro e instalacién de rejilla, para conducto circular, de chapa de
acero galvanizado, superficie estandar galvanizada, de dimensiones
400x300 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en
funcionamiento.

Total UD ............: 6,000 42,55 255,30

5.4.7 INSTALACION DEVENTILACION CUARTOS TECNICOS
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5.4.7.1 007.02-11b UD Suministro e instalacién de motor NEO SILENT 100 para ventilacion de
locales técnicos. Caudal nominal 160 - 240 m3/h. Completamente instalado
y en perfecto funcionamiento.
Total UD ............: 2,000 372,28 744,56
5.4.7.2 007.02-5bb ML  Suministro e instalacién de Conducto circular de ventilacién formado por
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 125 mm
de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién vertical. Incluso
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales. El precio no incluye las compuertas de regulacién, las
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores. Completamente
instalado y en funcionamiento.
Total ML ............: 30,000 5,32 159,60
5.4.7.3 007.02-13b UD Suministro e instalacién de rejilla, para conducto circular, de chapa de

5.5 Medidas contra

5.5.1 Al0048

5.5.2 AP34001

5.5.3 MCI009

5.5.4 10D104

5.5.5 MCI007

5.5.6 MC1002

5.5.7 MC1004

ub

ud

ud

ud

ud

ud

ud

acero galvanizado, superficie estandar galvanizada, de dimensiones
250x100 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en
funcionamiento. Incluso compuerta de regulacion.

Total UD ............: 4,000 17,02 68,08

incendios - Locales

Luminaria de emergencia auténoma de 215 Lum, con piloto de sefializacioén y
tubo fluorescente, de 6 W, con difusor estandar con policarbonato
transparente, de color blanco, y bateria de Niquel Cadmio de alta
temperatura, IP42 Clase |, totalmente instalada.

Total UD ............: 58,000 62,18 3.606,44

Extintor portatil CO2 de 3,5 kg. Todo ello instalado, verificaciones,
homologaciones, pruebas, ensayos y listos para funcionar.

Total Ud ............: 1,000 78,77 78,77

Extintor portatil polvo de 6 kg segin IPF4 , eficacia mixta 21A113B. Todo
ello instalado, verificaciones, homologaciones, pruebas, ensayos y listos
para funcionar.

Total Ud ............: 5,000 23,40 117,00

Suministro e instalacién de pulsador de alarma analégico direccionable de
rearme manual con aislador de cortocircuito, de ABS color rojo, con led
de activacioén e indicador de alarma. Totalmente montado, conexionado y
probado.

Incluye: Replanteo. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje.
Montaje y conexionado del pulsador de alarma.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 3,000 70,33 210,99

Sirena interior con flash incorporado a 24 Vdc y 200 mA. Totalmente
instalada, probada y en funcionamiento

Total Ud ............: 1,000 53,18 53,18

Caja de BOCA DE INCENDIO EQUIPADA homologada de 25mm, completas,
incluyendo transporte montaje norma BE/CP1-96, y funcionando

Total Ud ............: 3,000 159,55 478,65
Central de Control y sefalizacion de incendios digital.

Total Ud ............: 1,000 531,83 531,83

5.6 Legalizacion instalaciones - General

5.6.1 INSCRIPCION EN EL REGISTRO Y LEGALIZACION

5.6.1.1 CV0030c

ub

Inscripcion en el Registro de la instalaciéon Electrica, que incluira el
Certificado de la Instalaciéon Eléctrica en B.T., el proyecto eléctrico,
el Certificado de Direccidon Técnica, el Certificado de Inspeccién Inicial
en B_T. por Organismo de Control Autorizado, ademas de los tramites y
documentos necesarios para su registro en el Organo Competente, no
incluye tasas.
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Total UD ...........: 1,000 10.583,42 10.583,42

5.6.1.2 CV0O030b

5.6.1.3 CV0O030bb

ub

ub

Inscripcion en el Registro de la instalaciéon de Telecomunicaciones,
incluso tramites y documentos necesarios para su registro en el Organo
Competente, no incluye tasas.

Total UD : 1,000 5.685,26 5.685,26

Inscripcion en el Registro de la instalaciéon de Climatizacion y
ventilacioén, incluso tramites y documentos necesarios para su registro en
el Organo Competente, no incluye tasas.

Total UD ............: 1,000 7.302,03 7.302,03
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6.1 Impemeabilizacién - Panoramis

6.1.1 NIG320 m2  Impemeabilizacion de cubierta con sistema compatible a la cubierta
existente.

Total m2 ... .........: 715,000 69,00 49.335,00
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7.1 Pinturas en paramentos exteriores - Panoramis

7.1.1 RNPO10O

7.1.2 RFPO10b

7.1.3 RFP0O10c

m=2

m=2

m2

Formacion de capa de pintura plastica con textura lisa, color a elegir,
acabado mate, sobre soporte de metal, mediante aplicacién de una mano de
imprimaciéon con pintura, con un espesor minimo de pelicula seca de 50
micras (rendimiento: 0,25 I/m2) y dos manos de acabado con pintura a base
de copolimeros acrilicos en dispersion acuosa y pigmentos, con un espesor
minimo de pelicula seca de 50 micras por mano (rendimiento: 0,25 I/m2
cada mano). Incluso p/p de preparaciéon del soporte mediante lavado a alta
presion con agua y una solucién de agua y lejia al 10%, aclarado y
secado, con cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal estado.
Incluye: Preparacion y limpieza del soporte. Aplicaciéon de la mano de
imprimacion. Aplicacion de las manos de acabado.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segin documentacion
grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

Total m® .. ..........: 2.000,000 30,86 61.720,00

Formacion en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos
bicapa con pintura plastica, color blanco, textura lisa, mediante la
aplicacién de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en
resinas de Pliolite y disolventes organicos, como fijador de superficie,
y dos manos de acabado con pintura plastica lisa, acabado mate, diluido
con un 10% de agua, a base de un copolimero acrilico-vinilico,
impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho,
(rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano). Incluso p/p de preparacion y limpieza
previa del soporte de hormigén, mediante cepillos o elementos adecuados y
lijado de pequefias adherencias e imperfecciones y tratamiento del 20% de
su superficie contra la presencia de eflorescencias salinas (salitre)
mediante el cepillado y lavado de la misma con una solucién de acido
clorhidrico al 10%; formacién de juntas, rincones, aristas y remates en
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos
en su superficie.

Incluye: Preparacion, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicaciéon de
una mano de fondo. Aplicaciéon de dos manos de acabado.

Criterio de medicidén de proyecto: Superficie medida segun documentacion
grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

Total m® .. ..........: 1.000,000 12,68 12.680,00

Repintado de mobiliario exterior y jardineras mediante pintura compatible
al soporte.

Total m2 ............: 100,000 10,64 1.064,00

7.2 Pinturas en paramentos exteriores - Locales

7.2.2 Plasticas

7.2.2.1 RFPO10 m2 Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color a elegir,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de
agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,
(rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); previa aplicaciéon de una mano de
imprimacion acrilica reguladora de la absorciéon, sobre paramento exterior
de mortero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Peto

interior.

Fachadas a 1 27,27 0,98 26,725

sustituir

Remate

superior.

Fachadas a 1 27,27 0,70 19,089

sustituir

Total m2 _...........: 45,814 8,61 394,46
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7.3 Pinturas en paramentos interiores - Locales

7.3.1 Plasticas

7.3.1.1 RIPO35 m2 Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica color RAL 9002 o
similar, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20%
de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano);
previa aplicacién de una mano de imprimacién a base de copolimeros
acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de mas de 3 m de altura.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Particion

entre SR1- 2 5,40 4,00 43,200

SR2

Particion

entre SR1 y 2 7,20 4,00 57,600

SR2 - SR3

Almacen y

cuarto de

;nstalacuone 4 7,07 4,00 113,120
-4 0,90 2,10 -7,560
4 8,12 4,00 129,920

Particion

entre D11 - 2 8,57 4,00 68,560

D12

Particiones

desde D13 16 3,86 4,00 247,040

hasta D26
-2 0,55 4,00 -4,400
16 3,76 4,00 240,640
2 21,77 4,00 174,160
2 8,22 4,00 65,760
6 0,30 4,00 7,200
6 0,35 4,00 8,400
2 0,25 4,00 2,000
2 0,45 4,00 3,600
4 0,17 4,00 2,720

Particiones

desde D27 2 2,58 4,00 20,640

hasta D32
4 11,22 4,00 179,520
4 6,87 4,00 109,920

Patinillo

ubicado en

cuarto de

instalacione 1 4.20 4,00 16,800

s

Patinillo

ubicado

entre SR4 y 1 6,96 4,00 27,840

D29

Patinillo

ubicado

entre D29 y 1 6,96 4,00 27,840

D30
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Total m® ... _........: 1.534,520 7,26 11.140,62
7.3.1.2 RIPO35b m2 Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica color RAL 9017 o

similar, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20%
de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano);
previa aplicacién de una mano de imprimacién a base de copolimeros
acrilicos en suspensifén acuosa, sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de mas de 3 m de altura.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SR1 2 2,92 1,65 9,636
SR2 2 3,54 1,65 11,682
SR3 2 3,07 1,65 10,131
D11 4 6,33 1,65 41,778
D12 2 5,30 1,65 17,490
D13 2 4,25 1,65 14,025
D14 2 4,41 1,65 14,553
D15 2 3,68 1,65 12,144
D16 2 3,68 1,65 12,144
D17 2 5,10 1,65 16,830
D18 2 3,52 1,65 11,616
D19 2 3,60 1,65 11,880
D20 2 3,80 1,65 12,540
D21 2 3,56 1,65 11,748
D22 2 5,83 1,65 19,239
D23 2 3,56 1,65 11,748
D24 2 3,58 1,65 11,814
D25 2 3,56 1,65 11,748
D26 2 3,38 1,65 11,154
D27 2 4,70 1,65 15,510
D28 2 3,31 1,65 10,923
SR4 2 4,83 1,65 15,939
D29 2 5,55 1,65 18,315
D30 2 5,55 1,65 18,315
D31 2 3,30 1,65 10,890
D32 2 3,52 1,65 11,616
D32 interior 2 3,40 1,65 11,220
2 5,47 1,65 18,051
Total m2 ... ... .....: 404,679 7,24 2.929,88
7.3.1.3 RIPO35c m2 Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica color RAL 9017 o

similar, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20%
de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano);
previa aplicacién de una mano de imprimacién a base de copolimeros
acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, horizontal, a mas de 3 m de altura.



PANORAMIS Pagina 45
Presupuesto parcial n® 7 Revestimientos y trasdosados
Codigo Ud Denominacioén Medicion Precio Total
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SR1 [A*B] 1 18,60 18,600
SR2 [A*B] 1 18,60 18,600
SR3 [A*B] 1 15,50 15,500
SR4 [A*B] 1 57,89 57,890
Total m® ... _........: 110,590 9,55 1.056,13
7.3.1.4 RIPO20 m2 Aplicacién manual bajo forjado cubierta edificio de dos manos de pintura
plastica color RAL 9017 o similar, acabado mate, textura lisa, la primera
mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento:
0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimacién a base
de copolimeros acrilicos en suspensifén acuosa, sobre paramento interior
de hormigén, vertical, de mas de 3 m de altura.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Bajo forjado
cubierta
fase 1
coworking 1 1.347,00 1.347,000
[A*B]
A*B -1 60,06 -60,060
A*B -1 8,80 -8,800
A*B -1 6,96 -6,960
A*B -1 6,96 -6,960
Falso Techo -1 18.60 -18.600
SR1 [A*B] i i
Falso Techo -1 18.60 -18.600
SR2 [A*B] ? ’
Falso Techo -1 15.50 -15.500
SR3 [A*B] ? ’
Falso Techo -1 57.89 -57.890
SR4 [A*B] ? ’
Total m® ... _........: 1.153,630 6,57 7.579,35
7.4 Pavimentos - Panoramis
7.4.1 RSNO10 m2 Formacién de pavimento continuo rugoso para interiores obtenido mediante

la aplicacion sucesiva de una capa de adherencia y regularizacion de la
superficie con mortero epoxi bicomponente, abrasién Taber en seco < 0,2 g
y rendimiento aproximado de 0,80 kg/m2; dos capas de mortero bicomponente
a base de resinas acrilico-epoxi, abrasién Taber en seco < 0,2 g y
rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 por capa; y una capa de sellado con
pintura bicomponente a base de resinas acrilico-epoxi, abrasién Taber en
seco < 0,2 g, viscosidad > 40 poises y rendimiento aproximado de 0,2
kg/m2; extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas
uniformes, con un espesor total aproximado de 1,0 mm, sobre pavimento
interior de hormigén fratasado mecanicamente (no incluido en este
precio).

Incluye: Limpieza y preparacion del soporte. Replanteo de las juntas y
pafios de trabajo. Aplicaciéon de la capa de imprimaciéon. Aplicacion de la
capa de mortero. Aplicaciéon de la capa de sellado. Limpieza final de la
superficie acabada.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

Total m2 _...........: 3.200,000 42,88 137.216,00
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7.4.2 RSRO10

7.4.3 RSPO1

7.4.4 RSPO2

7.4.5 UXA020

7.5 Pavimentos

7.5.1 Bases de

m=2

m2

m=2

Formacion de pavimento continuo liso de 3 mm de espesor, realizado sobre
superficie no absorbente (no incluida en este precio), mediante la
aplicacioén sucesiva de: capa de imprimacién tapaporos y puente de
adherencia, malla de fibra de vidrio, dos capas de microcemento base en
polvo, compuesto de aglomerantes hidraulicos, aridos seleccionados,
resinas sintéticas y aditivos especificos, dos capas de microcemento fino
en polvo, compuesto de aglomerantes hidraulicos, aridos seleccionados,
resinas sintéticas y aditivos especificos, pigmento color gris en la masa
de la segunda capa de microcemento base y en las dos capas de
microcemento fino y acabado mediante imprimacién tapaporos y dos capas de
sellador acabado mate, compuesto por una dispersién polimérica de
poliuretano y un catalizador alifatico. Incluso p/p de limpieza de la
superficie soporte, preparacion del mortero, extendido del mortero y
suave lijado para eliminar imperfecciones.

Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de
dilatacién y pafios de trabajo. Aplicacién de la capa de imprimacioén.
Colocacion de la malla. Aplicacién de dos capas de microcemento base.
Lijado de pequefias adherencias e imperfecciones. Aplicacion de dos capas
de microcemento de acabado. Aplicacién de la capa de sellado. Limpieza
final de la superficie acabada.

Criterio de medicidon de proyecto: Superficie medida en proyeccion
horizontal, segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyeccién horizontal, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Total m2 ... .........: 2.285,000 63,37 144.800,45

Granallado mecéanico de suelo de hormigén, eliminando la lechada
superficial, obteniendo una rugosidad de aproximadamente 2 mm, eliminando
las partes débiles.

Total m2 ............: 4.800,000 8,51 40.848,00

Chapa metalica 0,5 cm de espesor para acabado de escalera en tabica
anclada mediante replanteo de tornilleria vista e introduccién de
iluminacién led.

Total m ............: 175,000 26,59 4.653,25

Rehabilitacion de pasarela de madera exterior, de aproximadamente 1.700
m2, consistente en levantar la tarima existente, eliminacién de los
rastreles existentes por unos nuevos rastreles de madera de 40 x 60 mm,
tratados en autoclave para riesgo 1V,( maxima garantia de durabilidad) y
posterior instalacion de la tarima existente. Se incluye lijado y
barnizado de la tarima existente. La instalaciéon de la tarima se hara con
tornilleria de acero inoxidable, para evitar los problemas existentes a
dia de hoy, al estar instalada con grapas. Energia eléctrica por cuenta
de la propiedad.

Total m® .. ..........: 1.700,000 24,99 42.483,00

- Locales

pavimento y grandes recrecidos

7.5.1.1 RSB0O10 m2 Base para pavimento, de 8-10 cm de espesor, de mortero de cemento CEM
11/B-P 32,5 N tipo M-10, maestreada y fratasada. Incluso banda de panel
rigido de poliestireno expandido para la preparacién de las juntas
perimetrales de dilatacion.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Suelo fase 1

coworking 1 1.347,00 1.347,000

[A*B]

A*B -1 60,06 -60,060

A*B -1 8,80 -8,800

A*B -1 6,96 -6,960

A*B -1 6,96 -6,960

Total m2 _...........: 1.264,220 11,70 14.791,37
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7.5.1.2 RSBO12 m2 Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero ligero
autonivelante CT - C16 - F3 segun UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-
bombeadora, sobre soporte de hormigén; y posterior aplicacién de liquido
de curado incoloro, (0,15 I/m2). Incluso banda de panel rigido de
poliestireno expandido para la preparacién de las juntas perimetrales de
dilatacion.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Suelo fase 1
coworking 1 .347,00 1.347,000
[A*B]
A*B -1 60,06 -60,060
A*B -1 8,80 -8,800
A*B -1 6,96 -6,960
A*B -1 6,96 -6,960
Total m2 ___._._..._...: 1.264,220 19,11 24.159,24
7.5.1.3 RSB0O50 m2 Solera seca, sistema Placo Force Floor "PLACO", formada por placa de
solera seca, Solera Rigidur 20 "PLACO"™, de 20 mm de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Hueco actual
cerramiento
local
foster”s 1 48,00 48,000
[A*B]
Total m2 ... ... .....: 48,000 39,24 1.883,52
7.5.2 De madera
7.5.2.1 RSMO50 m Rodapié de aglomerado chapado lacado color ral 9002 o similar, dimension
6x1,2 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Particion
entre SR1- 1 5,40 4,00 21,600
SR2
Particion
entre SR1 'y 1 7,20 4,00 28,800
SR2 - SR3
Almacen y
cuarto de
instalacione 2 7,07 4,00 56,560
s
-2 0,90 2,10 -3,780
2 8,12 4,00 64,960
Particion
entre D11 - 1 8,57 4,00 34,280
D12
Particiones
desde D13 8 3,86 4,00 123,520
hasta D26
-2 0,55 4,00 -4,400
8 3,76 4,00 120,320
1 21,77 4,00 87,080
1 8,22 4,00 32,880
3 0,30 4,00 3,600
3 0,35 4,00 4,200
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1 0,25 4,00 1,000
1 0,45 4,00 1,800
2 0,17 4,00 1,360
Particiones
desde D27 1 2,58 4,00 10,320
hasta D32
4 11,22 4,00 179,520
2 6,87 4,00 54,960
Patinillo
ubicado en
cuarto de
instalacione 1 4,20 4,00 16,800
s
Patinillo
ubicado
entre SR4 y 1 6,96 4,00 27,840
D29
Patinillo
ubicado
entre D29 y 1 6,96 4,00 27,840
D30
Total m ... .........: 891,060 3,75 3.341,48
7.5.3 Flexibles
7.5.3.1 RSS031 m2 Pavimento vinilico compacto en rollo, modelo tipo iD INSPIRATION 55 - 70,

marca similar a Tarkett , con tratamiento de proteccioén superficial a
base de poliuretano, color a elegir, suministrado en losetas de 61x61 cm,
instalado sobre base soporte (no incluida en este precio) y fijado con

adhesivo de contacto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Suelo fase 1
coworking 1 1.347,00 1.347,000
[A*B]
A*B -1 60,06 -60,060
A*B -1 8,80 -8,800
A*B -1 6,96 -6,960
A*B -1 6,96 -6,960
Total m® ... _........: 1.264,220

7.6 Falsos techos - Panoramis

23,13

29.241,41
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7.6.1 RTCO16

7.7 Falsos techos

m=2

Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura mayor
o igual a 4 m, acustico D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), formado por una
placa aclstica Cleaneo FF con perforaciéon continua circular rectilinea
6/18 R "KNAUF'" 12,5x1188x1998 mm, con un velo de fibra de vidrio en su
dorso atornillada a una estructura metalica de acero galvanizado de
maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados
cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los
perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modulacién
maxima de 320 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornilleria,
resolucién del perimetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de
juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para
imprimar y revestir.

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metalica. Sefalizacion de
los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelacioén y
suspension de los perfiles primarios y secundarios de la estructura.
Atornillado y colocaciéon de las placas. Tratamiento de juntas.

Criterio de medicidon de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
segun documentacién grafica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.

Criterio de medicidon de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medicidn
expuestos en la norma UNE 92305.

Total m2 ... .........: 11.500,000 50,37 579.255,00

Locales

7.7.1 Continuos, de placas de yeso laminado

7.7.1.1 RTCO15 m2 Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura
menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estandar (Q2), constituido
por: ESTRUCTURA: estructura metalica de acero galvanizado de maestras
primarias 60/27 mm con una modulacién de 1000 mm y suspendidas de la
superficie soporte de hormigén con cuelgues combinados cada 900 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias
con conectores tipo caballete con una modulacién de 500 mm; PLACAS: una
capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva
desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria
para la fijacion de las placas, pasta de juntas, cinta de juntas y
accesorios de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

SR1 [A*B] 1 18,60 18,600

SR2 [A*B] 1 18,60 18,600

SR3 [A*B] 1 15,50 15,500

SR4 [A*B] 1 57,89 57,890

Total m2 ... .........: 110,590 25,98 2.873,13
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8.1 Indicadores, marcados, rotulaciones, ... - Locales
8.1.1 Luminosos
8.1.1.1 SILO10 Ud Indicador luminoso de 1500x80x95 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Accesos fase
1 coworking
panoramis 2 2,000
[Al
Total Ud ............: 2,000 464,71 929,42

8.1.2 Rotulos y placas

8.1.2.1 SIR010 Ud Roétulo con soporte de aluminio lacado para sefializaciéon de local, de
250x80 mm, con las letras o numeros adheridos al soporte.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sefialetica
despachos
individiuale 27 27,000
s [Al
Total Ud ............: 27,000 22,32 602,64

8.2 Equipamiento - Panoramis

8.2.1 SAIO10 Ud Suministro e instalacion de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana
sanitaria, modelo Meridian "ROCA"™, color Blanco, de 370x645x790 mm, con
cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa
de inodoro, de caida amortiguada. Incluso llave de regulacién, enlace de
alimentacion flexible, conexién a la red de agua fria y a la red de
evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacién del
aparato. Colocacién de los elementos de fijacién suministrados por el
fabricante. Nivelacion, aplomado y colocacién del aparato. Conexion a la
red de evacuacion. Conexién a la red de agua fria. Montaje de accesorios
y complementos. Sellado de juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 18,000 447,00 8.046,00

8.2.2 SAUO010 Ud Suministro e instalacién de urinario de porcelana sanitaria, con
alimentacién empotrada, modelo Urinett ""ROCA"™, color Blanco, de
285x325x525 mm, equipado con grifo de paso recto para urinario, con
tiempo de flujo ajustable, acabado cromo, modelo Instant. Incluso
conexién a la red de agua fria y a la red de evacuacién existente,
fijacion del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion del
aparato. Colocacién de los elementos de fijacién suministrados por el
fabricante. Nivelacioén, aplomado y colocacién del aparato. Conexidén a la
red de evacuacion. Montaje de la griferia. Conexion a la red de agua
fria. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 7,000 302,56 2.117,92

8.2.3 SALO10 Ud Griferia monomando de cafio alto de repisa para lavabo, con cartucho
ceramico y limitador de caudal a 6 I/min, acabado cromado, modelo Thesis,
y desagiie, acabado cromo con sifén curvo.

Total Ud ............: 7,000 233,81 1.636,67

8.2.4 EJ Ud P.A. de trabajos de jardineria
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Total Ud ............: 1,000 26.591,51 26.591,51
8.3 Protecciones decorativas para interiores - Locales

8.3.6 Topes para puertas

8.3.6.1 SD0010 Ud Tope de puerta, tipo pared, para pared, imitacion acero, fijado mediante
tornillos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Puertas de 29 29.000
vidrio [A] ?

Total Ud ............: 29,000 5,23 151,67
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9.1 Ool Ud Estudio y proyecto para implantaciéon de placas solares y renovacién de
instalaciones para mejora de Eficiencia Energética
Total Ud ............ : 1,000 21.273,20 21.273,20
9.2 002 Ud Propuesta de nueva darsena en centro comercial.

Total Ud ............: 1,000 10.636,60 10.636,60
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Coédigo Ud Denominacioén Medicion Precio Total

10.1 GR Ud Gestion de residuos

Total Ud ............: 1,000 26.591,51 26.591,51
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Coédigo Ud Denominacioén Medicion Precio Total

11.1 CC Ud Control de calidad

Total Ud ............: 1,000 47.864,71 47.864,71
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Coédigo Ud Denominacioén Medicion Precio Total
12.1 YSX010 Ud Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 1,000 85.092,82 85.092,82
12.2 C19 Ud Estudio e implantacién de medidas contra el COVID19.

Total Ud ............: 1,000 21.273,20

21.273,20



Presupuesto de ejecucidén material

1. Demoliciones .
2. Fachadas y particiones .

3. Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones
solares .

4. Remates y ayudas .

5. Instalaciones .

6. Aislamientos e impermeabilizaciones .
7. Revestimientos y trasdosados .

8. Sefalizacidon y equipamiento .

9. Otros .

10. Gestiodn de residuos .

11. Control de calidad y ensayos .

12. Seguridad y salud .

Total:

183.320,57
133.244,53
66.874,45

38.017,37
728.888,29
49.335,00

1.124.110,29

40.075,83
31.909,80
26.591,51
47.864,71
106.366,02

2.576.598,37

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de DOS
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y SIETE CENTIMOS.
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