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  1.1 Desmontajes 

  1.1.1 Cubiertas y Revestimientos - Panoramis 

  

1.1.1.1 DQN010 m² Arranque de capa de impermeabilización en cubierta plana, con medios 
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Arranque de los elementos. Acopio del material arrancado. 
Limpieza de los restos. Carga del material arrancado y los restos de 
obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
desmontada según especificaciones de Proyecto. 

          Total m² ............: 715,000 2,71 1.937,65 

  

1.1.1.2 DRT020 m² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado 
o cartón yeso, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de tirantes, 
perfilerías soporte y estructuras de suspensión, falsas vigas, tabicas, 
molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m² ............: 11.500,000 5,65 64.975,00 

  1.1.2 Equipamiento - Panoramis 

  

1.1.2.1 DII010b Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, 
empotrada en techo con medios manuales y recuperación del material para 
su posterior montaje en el mismo emplazamiento, siendo el orden de 
ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de 
acopio y protección del material desmontado en obra hasta su posterior 
montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. Totalmente montado, instalado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales. Acopio y 
protección en obra del material que se vaya a volver a montar. Montaje 
de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos 
de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas y repuestas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 150,000 6,15 922,50 

  

1.1.2.2 DSM010 Ud Desmontaje de plato de ducha acrílico, grifería y accesorios, con medios 
manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda 
estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las 
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 2,000 77,65 155,30 
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1.1.2.3 DSM010b Ud Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos, grifería y 
accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua 
y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las 
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 7,000 87,22 610,54 

  

1.1.2.4 DSM015 Ud Desmontaje de grifería de lavabo, con medios manuales, previa 
desconexión de la red de agua. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada 
y carga manual de restos de obra sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las 
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 7,000 14,81 103,67 

  

1.1.2.5 DSM010c Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios 
manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda 
estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las 
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 18,000 82,97 1.493,46 

  

1.1.2.6 DIC040 Ud Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, con medios 
manuales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de 
fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual del elemento. Obturación de las conducciones 
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y 
los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 2,000 45,08 90,16 

  

1.1.2.7 DIA050 Ud Desmontaje de altavoz exterior, con medios manuales. Incluso p/p de 
desmontaje de accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, 
retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra 
producidos durante los trabajos sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual del elemento. Retirada y acopio de los restos 
de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 15,000 9,00 135,00 
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1.1.2.8 DIA101 Ud Desmontaje de red de instalación audiovisual fija en superficie, en 
local u oficina de 6000 m² de superficie construida; con medios 
manuales. Incluso p/p de eliminación de cableado, mecanismos, cajas y 
demás accesorios superficiales limpieza, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 1,000 3.446,26 3.446,26 

  

1.1.2.9 DIC030 Ud Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 200 
kg de peso máximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de 
accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual del elemento. Obturación de las conducciones 
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Carga 
manual del material desmontado y los restos de obra sobre camión o 
contenedor. Limpieza de los restos de obra. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 6,000 105,30 631,80 

  1.1.2.10 DIF051 Ud Desmontaje de bomba de achique en sótano, con medios manuales y acopio 
del material para posterior sustitución. 

          Total Ud ............: 4,000 86,08 344,32 

  

1.1.2.11 DIO030 Ud Desmontaje de aparato de luminaria de emergencia interior adosada a 
techo y accesorios, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 30,000 2,05 61,50 

  1.1.2.12 DIO091 Ud Desmontaje de detector de CO2 en sótano, con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

          Total Ud ............: 15,000 3,91 58,65 

  
1.1.2.13 DIA101b Ud Desmontaje de instalación de seguridad para su posterior actualización; 

con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión 
o contenedor. 

          Total Ud ............: 1,000 4.020,63 4.020,63 

  1.1.2.14 DPE020 Ud Desmontaje de puerta de emergencia cpn carpinteria metálica  y herrajes 
con medios manuales, acopio del material y posterior montaje. 

          Total Ud ............: 7,000 9,80 68,60 

  1.1.3 Urbanización exterior recinto - Panoramis 

  
1.1.3.1 DUX080 m² Levantamiento de cesped artificial ubicado en zona exterior para su 

retirada completa, con medios manuales y carga manual de escombros sobre 
camion o contenedor. 

          Total m² ............: 900,000 8,44 7.596,00 

  
1.1.3.2 DFD020 m Desmontaje de cableado de acero de barandilla, situada en terraza de 

fachada y atornillada en hormigón, con medios manuales y equipo de 
oxicorte y carga manual de escombros sobre cambión o contenedor. 

          Total m ............: 250,000 8,61 2.152,50 
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  1.2 Fachadas - Locales 

  1.2.1 Equipamiento 

  

1.2.1.1 DII010b Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, 
empotrada en techo con medios manuales y recuperación del material para 
su posterior montaje en el mismo emplazamiento, siendo el orden de 
ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de 
acopio y protección del material desmontado en obra hasta su posterior 
montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. Totalmente montado, instalado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales. Acopio y 
protección en obra del material que se vaya a volver a montar. Montaje 
de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos 
de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas y repuestas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 150,000 6,15 922,50 

  

1.2.1.2 DSM010 Ud Desmontaje de plato de ducha acrílico, grifería y accesorios, con medios 
manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda 
estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las 
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 2,000 77,65 155,30 

  

1.2.1.3 DSM010b Ud Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos, grifería y 
accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua 
y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las 
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 7,000 87,22 610,54 

  

1.2.1.4 DSM015 Ud Desmontaje de grifería de lavabo, con medios manuales, previa 
desconexión de la red de agua. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada 
y carga manual de restos de obra sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las 
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 7,000 14,81 103,67 
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1.2.1.5 DSM010c Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios 
manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda 
estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las 
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 18,000 82,97 1.493,46 

  

1.2.1.6 DIC040 Ud Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, con medios 
manuales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de 
fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual del elemento. Obturación de las conducciones 
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y 
los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 2,000 45,08 90,16 

  

1.2.1.7 DIA050 Ud Desmontaje de altavoz exterior, con medios manuales. Incluso p/p de 
desmontaje de accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, 
retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra 
producidos durante los trabajos sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual del elemento. Retirada y acopio de los restos 
de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 15,000 9,00 135,00 

  

1.2.1.8 DIA101 Ud Desmontaje de red de instalación audiovisual fija en superficie, en 
local u oficina de 6000 m² de superficie construida; con medios 
manuales. Incluso p/p de eliminación de cableado, mecanismos, cajas y 
demás accesorios superficiales limpieza, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 1,000 3.446,26 3.446,26 

  

1.2.1.9 DIC030 Ud Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 200 
kg de peso máximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de 
accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual del elemento. Obturación de las conducciones 
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Carga 
manual del material desmontado y los restos de obra sobre camión o 
contenedor. Limpieza de los restos de obra. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 600,000 105,30 63.180,00 

  1.2.2 Cerramientos acristalados 
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1.2.2.1 DFV030 m² Demolición de cerramiento acristalado formado por perfiles en "U" de 

vidrio impreso sin armar, con medios manuales, sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

Cerramiento 
Tipo 5 con 
puerta de 
hoja doble de 
acceso 

1 4,91   2,97 14,583 
      

  

Cerramiento 
Tipo 7 
antiguo local 
Taberna 
"Bocatin" con 
puerta de 
hoja doble de 
acceso 

1 7,44   2,97 22,097 

      

  
Cerramiento 
Tipo 9 
antiguo local 
Foster´s 

1 2,36   2,97 7,009 
      

  Cerramiento Tipo 12 
1 2,45   2,97 7,277       

  Cerramiento Tipo 13 
1 5,40   2,97 16,038       

          Total m² ............: 67,004 8,73 584,94 

  1.3 Particiones - Locales 

  1.3.1 Mamparas 

  

1.3.1.1 DPM010 m² Desmontaje de mampara separadora acristalada formada por perfiles de 
aluminio, con medios manuales y recuperación del material para su 
posterior ubicación en otro emplazamiento, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Local A-21 1 1,25   3,00 3,750       
    1 6,36   3,00 19,080       
    1 4,85   3,00 14,550       
  Local 17-19-20 

1 3,65   3,00 10,950       
    1 3,00   3,00 9,000       
    1 6,70   3,00 20,100       
  Local 15-16 1 5,18   3,00 15,540       
  Local 13-14 1 2,65   3,00 7,950       
  Local 12 1 1,65   3,00 4,950       
  Local 8-9 1 7,30   3,00 21,900       
  Local 6-7 1 7,55   3,00 22,650       
  Local 01-3 1 7,17   3,00 21,510       
          Total m² ............: 171,930 20,33 3.495,34 

  1.3.2 Tabiquería de fábrica 
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1.3.2.1 DPT010 m² Demolición de partición interior de fábrica vista, formada por ladrillo 

perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Particion 
entre locales 
17,19,20 con 
local 21 

1 6,70   3,00 20,100 
      

    1 3,82   3,00 11,460       
    1 4,42   3,00 13,260       
    1 3,25   3,00 9,750       

  

Particion 
entre locales 
15,16 con 
locales 
17,19,20 

1 4,70   3,00 14,100 
      

  

Particion 
entre local 
12 con 
locales 
17,19,20 

1 2,02   3,00 6,060 
      

    1 3,23   3,00 9,690       
    1 3,25   3,00 9,750       

  
Particion 
entre local 
12 con 
locales 15,16 

1 5,51   3,00 16,530 
      

  
Particion 
entre locales 
13,14 con 
locales 15,16 

1 4,25   3,00 12,750 
      

  
Particiones 
entre local 
12 con 
locales 13,14 

1 5,60   3,00 16,800 
      

    1 4,80   3,00 14,400       

  

Particion 
entre local 
12 y zonas 
comunes 
pasillo 

1 5,43   3,36 18,245 
      

  
Particion 
interior en 
local 01,3 

1 1,97   3,00 5,910       

    1 2,60   3,00 7,800       

  
Particion 
entre locales 
01-3 con 
locales 6,7 

1 1,97   3,00 5,910 
      

    1 2,60   3,00 7,800       

  
Particion 
entre locales 
6,7 con 
locales 8,9 

1 1,97   3,00 5,910 
      

    1 2,60   3,00 7,800       
          Total m² ............: 214,025 9,02 1.930,51 

  1.4 Instalaciones - Locales 
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  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

 

  1.4.1 Calefacción, climatización y A.C.S. 

  1.4.1.1 DIC115 m² Desmontaje y recuperacion climatizaacion y ventilacion mecanica 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

Desmontaje y 
recuperacion 
climatizaacio
n y 
ventilacion 
mecanica 

1       1,000 

      

          Total m² ............: 1,000 6,63 6,63 

  1.4.2 Eléctricas 

  1.4.2.1 DIE103 m Desmontaje y recuperacion sistema electrico 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Desmontaje y 
recuperacion 
sistema 
electrico 

1       1,000 
      

          Total m ............: 1,000 0,44 0,44 

  1.4.3 Fontanería 

  1.4.3.1 DIF105 Ud Desmontaje sistema fontaneria 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Desmontaje 
sistema 
fontaneria 

1       1,000       

          Total Ud ............: 1,000 214,75 214,75 

  1.4.4 Gas 

  1.4.4.1 DIG100 Ud Desmontaje de red de instalación de gas 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Desmontaje de 
red de 
instalación 
de gas 

1       1,000 
      

          Total Ud ............: 1,000 51,60 51,60 

  1.4.5 Iluminación 

  1.4.5.1 DII010 Ud Desmontaje de luminaria interior 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Desmontaje de 
luminaria 
interior 

1       1,000       

          Total Ud ............: 1,000 3,65 3,65 

  1.4.6 Salubridad 

  1.4.6.1 DIS105 Ud Desmontaje de red de instalación interior de desagües 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

Desmontaje de 
red de 
instalación 
interior de 
desagües 

1       1,000 
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          Total Ud ............: 1,000 139,40 139,40 

  1.5 Revestimientos y trasdosados - Locales 

  1.5.1 Suelos y pavimentos 

  1.5.1.1 DRS010 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Locales 1 a 9 [A*B] 

1 152,67     152,670       

  Locales 12 a 21 [A*B] 
1 673,73     673,730       

  A*B -1 48,30     -48,300       
  A*B -2 6,68     -13,360       
          Total m² ............: 764,740 11,73 8.970,40 

  1.5.2 Falsos techos 

  1.5.2.1 DRS010b m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Locales 1 a 9 [A*B] 

1 152,67     152,670       

  Locales 12 a 21 [A*B] 
1 673,73     673,730       

  A*B -1 48,30     -48,300       
  A*B -2 6,68     -13,360       
          Total m² ............: 764,740 11,73 8.970,40 

  1.5.3 Decorativos 

  1.5.3.1 DRD010 m² Levantado de revestimiento de madera decorativa 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

Pilares 
forrados caja 
madera 
decorativa 
[A] 

4       4,000 
      

          Total m² ............: 4,000 3,02 12,08 
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  2.1 Fábrica no estructural - Locales 

  2.1.1 Fachada de una hoja para revestir 

  

2.1.1.1 FFF030 m² Fachada de una hoja, de 24 cm de espesor, de fábrica de bloque cerámico 
aligerado machihembrado, 30x19x24 cm, para revestir, con juntas 
horizontales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero 
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas cerámicas 
aligeradas y de los frentes de pilares con bloques cortados, colocados 
con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de 
fábrica armada de bloques en "U" cerámicos aligerados; montaje y 
desmontaje de apeo. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Fachadas a sustituir 

1 27,27   0,98 26,725       
          Total m² ............: 26,725 37,20 994,17 

  

2.1.1.2 FFF010 m² Fachada de una hoja, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico 
hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, con juntas horizontales y 
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los 
frentes de forjado con piezas cerámicas y de los frentes de pilares con 
ladrillos cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el 
recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada de ladrillos cortados 
para revestir; montaje y desmontaje de apeo. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Fachadas a sustituir 

1 27,27   0,70 19,089       
          Total m² ............: 19,089 25,51 486,96 

  2.2 Dinteles, cargaderos y cajones de persiana - Locales 

  2.2.1 De acero 

  2.2.1.1 FCA050 m Dintel de perfil de acero galvanizado, para interior,anclado a forjado 
superior mediante varillas 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

Dintel 
corrido 
sobre 
mamparas 
vidrios 
despachos 
[A*B] 

1 122,62     122,620 

      

          Total m ............: 122,620 20,29 2.487,96 

  

2.2.1.2 FCA030 m Dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR o similar, laminado en 
caliente, formado por pieza simple de la serie L 80x8, acabado con capa 
de imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos, cortado a 
medida y colocado en obra sobre perfiles de apoyo, para formación de 
dintel. Incluso pletinas con capa de imprimación anticorrosiva, colocadas 
sobre las jambas del hueco para apoyo de la fábrica. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Fachada 
nueva 
construccion 
[A*B] 

1 27,27     27,270 
      

          Total m ............: 27,270 21,14 576,49 

  2.3 Tabiquería de entramado autoportante - Locales 

  2.3.1 De placas de yeso laminado 
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  Presupuesto parcial nº 2 Fachadas y particiones 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

 

  

2.3.1.1 FBY010 m² Remate superior sobre mamparas vidrios despachos individuales mediante 
tabique múltiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (4 normal), con placas de 
yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, 
con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico 
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 
108 mm de espesor total. Se incluye remate cerramiento caseton 
recuperable. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  SR1 1 2,92   1,15 3,358       
  SR2 1 3,54   1,15 4,071       
  SR3 1 3,07   1,15 3,531       
  D11 2 6,33   1,15 14,559       
  D12 1 5,30   1,15 6,095       
  D13 1 4,25   1,15 4,888       
  D14 1 4,41   1,15 5,072       
  D15 1 3,68   1,15 4,232       
  D16 1 3,68   1,15 4,232       
  D17 1 5,10   1,15 5,865       
  D18 1 3,52   1,15 4,048       
  D19 1 3,60   1,15 4,140       
  D20 1 3,80   1,15 4,370       
  D21 1 3,56   1,15 4,094       
  D22 1 5,83   1,15 6,705       
  D23 1 3,56   1,15 4,094       
  D24 1 3,58   1,15 4,117       
  D25 1 3,56   1,15 4,094       
  D26 1 3,38   1,15 3,887       
  D27 1 4,70   1,15 5,405       
  D28 1 3,31   1,15 3,807       
  SR4 1 4,83   1,15 5,555       
  D29 1 5,55   1,15 6,383       
  D30 1 5,55   1,15 6,383       
  D31 1 3,30   1,15 3,795       
  D32 1 3,52   1,15 4,048       
  D32 interior 1 3,40   1,15 3,910       
    1 5,47   1,15 6,291       
          Total m² ............: 141,029 48,16 6.791,96 

  

2.3.1.2 FBY010b m² Tabique múltiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (4 normal), con placas de 
yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, 
con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico 
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 
108 mm de espesor total. Se incluye remate de encuentro con casetón 
recuperable 
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    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Particion 
entre SR1-
SR2 

1 5,40   4,00 21,600       

  
Particion 
entre SR1 y 
SR2 - SR3 

1 7,20   4,00 28,800       

  
Almacen y 
cuarto de 
instalacione
s 

2 7,07   4,00 56,560 
      

    -2 0,90   2,10 -3,780       
    2 8,12   4,00 64,960       

  
Particion 
entre D11 - 
D12 

1 8,57   4,00 34,280       

  
Particiones 
desde D13 
hasta D26 

8 3,86   4,00 123,520       

    -2 0,55   4,00 -4,400       
    8 3,76   4,00 120,320       
    1 21,77   4,00 87,080       
    1 8,22   4,00 32,880       
    3 0,30   4,00 3,600       
    3 0,35   4,00 4,200       
    1 0,25   4,00 1,000       
    1 0,45   4,00 1,800       
    2 0,17   4,00 1,360       

  
Particiones 
desde D27 
hasta D32 

1 2,58   4,00 10,320       

    4 11,22   4,00 179,520       
    2 6,87   4,00 54,960       
          Total m² ............: 818,580 48,16 39.422,81 

  

2.3.1.3 FBY010c m² Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), con placas de yeso 
laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con 
disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico mediante 
panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de 
espesor total. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

Patinillo 
ubicado en 
cuarto de 
instalacione
s 

1 4,20   4,00 16,800 
      

  
Patinillo 
ubicado 
entre SR4 y 
D29 

1 6,96   4,00 27,840 
      

  
Patinillo 
ubicado 
entre D29 y 
D30 

1 6,96   4,00 27,840 
      

          Total m² ............: 72,480 35,10 2.544,05 
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2.3.1.4 FBY010d m² Tabique curvado manualmente múltiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (4 
normal), con placas de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por 
una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 
aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 
45 mm, en el alma; 108 mm de espesor total. Se incluye remate de 
encuentro con casetón recuperable 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Particion curva en SR2 

1 0,78   4,00 3,120       
          Total m² ............: 3,120 48,16 150,26 

  

2.3.1.5 FBY010e m² Trasdosado fachadas nueva construccion. Tabique sencillo (15+48+15)/400 
(48) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado, sobre banda acústica, 
formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los 
montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana 
mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de espesor total. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Fachada 
nueva 
construccion 

1 27,27   4,00 109,080       

          Total m² ............: 109,080 35,10 3.828,71 

  2.4 Cerramientos acristalados y particiones acristaladas - Locales 

  2.4.1 Cerramientos acristalados 

  
2.4.1.1 FUA010 Ud Cerramiento acristalado, gama media, con perfiles color ral 9017 o 

similar, de aluminio y hojas fijas, de vidrio incoloro templado de 
seguridad y control solar, de 10 mm de espesor, con los cantos pulidos. 
Incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, gomas. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Fachadas a sustituir 

1 27,27   1,86 50,722       
          Total Ud ............: 50,722 528,73 26.818,24 

  

2.4.1.2 FUA010b Ud Cerramiento acristalado, gama media, con perfiles color ral 9017 o 
similar, de aluminio y hojas fijas, de vidrio incoloro templado de 
seguridad y control solar, de 10 mm de espesor, con los cantos pulidos. 
Incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, gomas. Ver plano reparto 
de mamparas fijas y puertas automaticas de acceso interior local 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

Fachada 
acceso 
lateral 
desde 
terraza 
planta 
superior 

1 7,38   2,99 22,066 

      

          Total Ud ............: 22,066 578,30 12.760,77 

  2.5 Mamparas y tabiques móviles - Locales 

  2.5.1 De aluminio 

  

2.5.1.1 FOL010b Ud Mampara acristalada (vidrio 6+6) hasta cara inferior falso techo zona 
comun del centro comercial, con luna transparente de 500 cm de anchura, 
incolora y perfiles de aluminio lacado color ral 9017 o similar, con 
puerta interior de doble hoja vidrio con perfileria de aluminio prelacado 
mismo color de 2,80x1,80 m (total) y remate superior solucionado similar 
a mampara de vidrio. Clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 
12600. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
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Cerramiento 
poligonal 
fase 1 area 
Coworking 
planta 
primera 

1 6,72   3,60 24,192 

      

    1 12,10   3,60 43,560       
          Total Ud ............: 67,752 536,99 36.382,15 
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  3.1 Carpinteria - Panoramis 

  

3.1.1 LCZ010 m² Reparación de carpintería de aluminio "in situ", con un grado de 
deterioro alto, mediante la corrección de descuadres y sustitución de 
herrajes deteriorados. Incluso p/p de reposición de revestimientos y 
pinturas de los paramentos situados en zonas adyacentes a la 
intervención. 
Incluye: Corrección de descuadres. Sustitución de los herrajes 
deteriorados. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, incluyendo los precercos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m² ............: 7,000 85,12 595,84 

  

3.1.2 LCZ020 m Sellado de junta de carpinteria de metálica exterior en caja de escalera, 
mediante un cordón elástico de silicona sintética incolora. 
Incluye: Limpieza de la junta. Aplicación de la silicona, presionándola 
con una espátula mojada. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m ............: 288,000 4,37 1.258,56 

  

3.1.3 LCZ123 Ud Lijado de la estructura de madera mediante maquinaria eléctrica portátil, 
arrancando toda la suciedad existente en dichas vigas. Limpieza de la 
estructura una vez lijada para su posterior barnizado. Tratamiento y 
barnizado de la estructura de madera mediante la aplicación de un lasur  
impregnante con alto contenido en sólidos, en color a elegir por la 
propiedad. Aplicación posterior de un barniz de acabado, con alto 
contenido en sólidos, a poro abierto en base agua. 

          Total Ud ............: 1,000 37.057,92 37.057,92 

  
3.1.4 LCZ124 Ud Sellado de cubierta de vidrio, de aproximadamente 1.400. m2, consistente 

en la limpieza de las juntas del vidrio existente, eliminando la silicona 
antigua, posterior sellado de las juntas del vidrio con silicona nueva 
especial para muros cortina, de alta elasticidad y durabilidad. 

          Total Ud ............: 1,000 20.986,02 20.986,02 

  3.2 Puertas de registro para instalaciones - Locales 

  3.2.2 De aluminio 

  
3.2.2.1 LRL010 m² Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio 

anodizado natural, formada por chapa opaca de 1,5 mm de espesor en las 
hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de sección en el cerco, con 
marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). Incluye mecanismo de apertura 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Puertas 
instalacione
s [A] 

2       2,000       

          Total m² ............: 2,000 156,94 313,88 

  3.3 Puertas cortafuegos - Locales 

  3.3.1 De acero 

  
3.3.1.1 LFA010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, de una 

hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color 
blanco, con cierrapuertas para uso frecuente, barra antipánico, llave y 
tirador para la cara exterior. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
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Vestibulo de 
independenci
a 
comunicacion 
area 
coworking 
con 
auditorio y 
aseos [A] 

3       3,000 

      

          Total Ud ............: 3,000 577,94 1.733,82 

  3.4 Vidrios - Locales 

  3.4.2 Templados 

  
3.4.2.1 LVT023 Ud Tirador doble para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 

304, acabado pulido, de tubo de 25 mm de diámetro, 300 mm de longitud y 
200 mm de distancia entre taladros. Incluso fijaciones. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Puertas de vidrio [A] 

29       29,000       
          Total Ud ............: 29,000 33,80 980,20 

  3.4.2.2 LVT021 Ud Cerradura con llave para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable 
AISI 304, fijada con tornillos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Puertas 
despachos 
[A] 

27       27,000       

          Total Ud ............: 27,000 146,23 3.948,21 
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  4.1 Remates - Locales 

  4.1.1 De acero galvanizado 

  
4.1.1.1 HRA200 m² Refuerzo de chapa perforada de acero galvanizado embebido en particion 

interior de placa de yeso laminado para soporte de television en pared. 
Dimension 1,50x1,50 m. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  SR1 [A] 1       1,000       
  SR2 [A] 1       1,000       
  SR3 [A] 1       1,000       
  SR4 [A] 1       1,000       
  D32 [A] 1       1,000       
          Total m² ............: 5,000 35,55 177,75 

  4.2 Ayudas - General 

  

4.2.1 HYL010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón 
ordinario dedicadas a la limpieza periódica de la obra, en edificio de 
otros usos, tras la terminación de los diferentes oficios que intervienen 
durante la ejecución de la obra, y no tengan incluida la limpieza en su 
precio. Incluso p/p de acopio, retirada y carga manual de restos sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. 
Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m² ............: 17.000,000 1,70 28.900,00 

  

4.2.2 HYL020 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie 
construida media de 17000 m², incluyendo los trabajos de eliminación de 
la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y 
desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías 
exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos 
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, 
todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el 
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado. 
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. 
Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 1,000 7.254,85 7.254,85 

  4.3 Forrados - Locales 

  4.3.1 De conductos 

  
4.3.1.1 HFI020 m Forrado de conductos para instalaciones vistas en cara inferior forjado 

de cubierta en el encuentro con la particion interior solucionada 
mediante tabiqueria multiple de PYL 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

Encuentros 
entre 
instalacione
s y 
particion 
interior [A] 

1       1,000 

      

          Total m ............: 1,000 671,24 671,24 
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  4.3.2 De elementos estructurales 

  
4.3.2.1 HFE010 m² (OPCIONAL) Forrado barra bar continua trasdosado fachada local foster´s, 

mediante cajeado de plancha metalica de acero lacado color ral 9017 o 
similar. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Barra bar 
local 
foster´s 
[A*B] 

1 16,87     16,870 
      

          Total m² ............: 16,870 50,00 843,50 

  4.3.2.2 HFE020 m Elemento tubular anclado suelo-techo para derivacion de instalar 
electrica para puestos de trabajo en mesas islas 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Sr1 [A] 1       1,000       
  Sr2 [A] 1       1,000       
  Sr3 [A] 1       1,000       
  D12 [A] 1       1,000       
  D18 [A] 1       1,000       
  D29 [A] 1       1,000       
  D30 [A] 1       1,000       
          Total m ............: 7,000 24,29 170,03 
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  5.1 Instalaciones - Panoramis 

  5.1.1 IAO012b Ud Instalación y actualización del sistema de video vigilancia con 
especificaciones adecuadas a un centro comercial. 

          Total Ud ............: 1,000 42.546,41 42.546,41 

  5.1.2 IAO012 Ud Instalación de sonido y TV con especificaciones adecuadas a un centro 
comercial. 

          Total Ud ............: 1,000 31.909,81 31.909,81 

  5.1.3 IFI010 Ud Revisión general de la instalación de fontanería de agua fría y caliente. 

          Total Ud ............: 1,000 1.646,55 1.646,55 

  5.1.4 IFI010b Ud Reparación de filtraciones en los puntos indicados en el proyecto. 
Sustitución de elementos cuando sea necesario. 

          Total Ud ............: 1,000 1.595,49 1.595,49 

  

5.1.5 III100 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de 
diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de 
aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Colocación de lámparas y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 150,000 172,88 25.932,00 

  5.1.6 III100b Ud Reposición de luminarias de las farolas ubicadas en Planta de Cubierta. 

          Total Ud ............: 1,000 10.636,60 10.636,60 

  5.1.7 IAs Ud Revisión del funcionamiento de los ascensores y montacargas. Sustitución 
de las piezas obsoletas o en mal estado. 

          Total Ud ............: 1,000 1.063,66 1.063,66 

  5.1.8 IEE Ud Estudio y proyecto de implantación de placas solares y mejora de la 
eficiencia energética en las instalaciones del centro. 

          Total Ud ............: 1,000 10.636,60 10.636,60 

  
5.1.9 IEE2 Ud Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 3 

compuesta por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, para 
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 3,7 kW de 
potencia, con una toma tipo 2 de 16 A. 

          Total Ud ............: 5,000 2.354,95 11.774,75 

  

5.1.10 IIIP Ud Sistema de gestión automático de aparcamiento totalmente instalado 
compuesto de: 
Emisor de tickets de entrada SENSE CDB. 
Barrera automática mod. ALT 1000 / Articulación para brazo de barrera 
LEDS. 
Lector de tickets / Tarjetas SENSECDB 
Caja de cobro y control SENSE CDB 
Cajero de cobro automático SENSE CDB-B 
Cajero de cobro automático tarjetas EMV SENSE CDB+ 
Central de Interfonos IP, cámara lectura matriculas, Hopper apoyo, 
impresora vales y tickets en CDB, dispensador billetes, y resto de 
componentes 

          Total Ud ............: 1,000 41.532,74 41.532,74 
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5.1.11 IIICP Ud Aparamenta interior de Centro de Transformación compuesta de: 
Celda modular de línea CGMCOSMOS-L/24kV. 1,00 
Celda modular.PROT. INT.CGMCOSMOS-V/24kV C/ automático y relé ekorRPG 
1,00 
Celda de medida tipo  CGM/CMM-24 VACIA. 1,00 
Transformador de tensión E24BF 22000V3/110V3 10VA CL0.5 VERIFICADO 3,00 
Trafo de intensidad  J24BD 50-100/5 10VA CALSE 0.2S 200IN VERIFICADO 3,00 
Celda modular de protección con automático  CGMCOSMOS-V 24KV 400A con 
relé ekorRPG 2,00 

          Total Ud ............: 1,000 46.252,54 46.252,54 

  5.1.12 IIICP2 Ud Confección de puente de entrada de línea. 

          Total Ud ............: 1,000 1.606,24 1.606,24 

  5.1.13 IIICP3 Ud Confección de puentes M.T. de Interconexión Protección – Transformador 

          Total Ud ............: 1,000 3.212,25 3.212,25 

  5.1.14 IIICP4 Ud Terminales de entrada y salida, con borna simétrica atornillable 12/20 
1x150 -1x240. 

          Total Ud ............: 1,000 1.392,33 1.392,33 

  5.1.15 IIICP5 UD Armario contador telemedida tipo 3 

          Total UD ............: 1,000 364,05 364,05 

  5.2 Electricidad e iluminación - Locales 

  5.2.1 Cuadro y bateria de condensadores 

  

5.2.1.1 CV0030 UD Suministro e instalación de Cuadro General de Mando y Protección marca 
Merlin Geryin modelo Prisma Plus Sistema G, con grado de protección IP55 
o similar. Inluidos los elementos de protección, corte y maniobra 
descritos en el esquema unifilar. Etiquetado interior con baquelita o 
decorit. Capacidiad de al menos 450 huecos para preveer un 25% de huecos 
libres alojamiento de los mecanismos del cuadro, montado según esquema 
unifilar, incluye mecanismos, conexionado y pruebas de los mismos. 
Totalmente montado y en funcionamiento. 

          Total UD ............: 1,000 13.668,03 13.668,03 

  

5.2.1.2 D101485Db UD Suministro e instalación de medidor de control de potencia de panel, para 
medir parámetros eléctricos como tensión, corriente, potencias, valores 
de energía, frecuencia, factor de potencia y asimetría. Sistema capaz de 
monitorizar datos en otros dispositivos. Panel de control proporciona 
datos básicos que proporcionan una descripción general de dónde se 
consume la electricidad y dónde fluye la energía en el sistema eléctrico.  
Montado según esquema unifilar, totalmente montado y en funcionamiento. 

          Total UD ............: 1,000 1.260,44 1.260,44 

  
5.2.1.3 D101485Dbb UD Suministro e instalación de contador de energía electrica para medir 

parámetros eléctricos como tensión, corriente, potencias y valores de 
energía. Contador ubicado en carril DIN con Display. Montado según 
esquema unifilar, totalmente montado, probado y en funcionamiento. 

          Total UD ............: 2,000 490,35 980,70 

  

5.2.1.4 D101485D UD Suministro e instalación de Batería de condensadores tipo seco trifásicos 
dimensionada para obtener un factor de potencia de 0,99 a plena carga, 
marca RTR serie Compac3 o Circutor serie OPTIM P&P o similar 
funcionalemnte, con seccionador a 400V, o equivalente  mínimo con 3 
escalones. Dicha batería será tendá las características mínimas 1:2:4 
(Esc. 18,78 kVar). 

          Total UD ............: 1,000 686,06 686,06 
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5.2.1.5 6.01 UD Suministro e instalación de Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) 
15 kVA, de SALICRU, funcionamiento on-line, tri/tri, potencia nominal 
10.000 VA, alimentación 400 V +/- 1%, 50 Hz +/- 5%, tiempo de conmutación 
nulo, baterías estancas de plomo ácido, selladas, libre de mantenimiento, 
señal de salida 400 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga 
permanente del 20%. Autonomía 15 minutos, bypass estático manual, 
distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de 
doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 
dB, funcionamiento mediante Modulación de Anchura de Impulsos (PWM), con 
señalizaciones óptica y acústica o similar funcionalmente. Totalmente 
terminado y conexionado. 

          Total UD ............: 3,000 4.629,05 13.887,15 

  5.2.2 Circuitos y canalización 

  

5.2.2.1 D27JP345bb Ml Suministro e instalación de Circuito eléctrico bipolar para el exterior o 
interior del edificio, y conductores de cobre bipolar para una tensión 
nominal de 06/1Kv, RZ1-K(AS) y sección 2x1,5 mm2 libre de halógenos. Para 
pública concurrencia, incluído p./p. de cajas de registro, regletas de 
conexión y parte proporcional de canalización libre de halógenos bajo 
tubo. Según documentación gráfica. Totalmente instalado y colocado. 

          Total Ml ............: 780,000 1,17 912,60 

  

5.2.2.2 D27JP345b Ml Suministro e instalación de Circuito eléctrico tripolar para el exterior 
o interior del edificio, y conductores de cobre tripolar para una tensión 
nominal de 06/1Kv, RZ1-K(AS) y sección 2x1,5 mm2+TT libre de halógenos. 
Para pública concurrencia, incluído p./p. de cajas de registro, regletas 
de conexión y parte proporcional de canalización libre de halógenos bajo 
tubo. Según documentación gráfica. Totalmente instalado y colocado. 

          Total Ml ............: 1.043,000 1,22 1.272,46 

  

5.2.2.3 D27JP3456 Ml Suministro e instalación de Circuito eléctrico tripolar para el exterior 
o interior del edificio, y conductores de cobre tripolar para una tensión 
nominal de 06/1Kv, RZ1-K(AS) y sección 2x2,5 mm2+TT libre de halógenos. 
Para pública concurrencia, incluído p./p. de cajas de registro, regletas 
de conexión y parte proporcional de canalización libre de halógenos bajo 
tubo. Según documentación gráfica. Totalmente instalado y colocado. 

          Total Ml ............: 4.696,000 1,87 8.781,52 

  

5.2.2.4 D27JP3456c UD Suministro e instalación de Circuito eléctrico tripolar para puestos de 
trabajo moviles en interior del edificio, compuesto de 10 metros de 
conductor de cobre tripolar para una tensión nominal de 06/1Kv, H07ZZ-F y 
sección 2x2,5 mm2+TT libre de halógenos. Para pública concurrencia, 
incluído p./p. de cajas de registro, regletas de conexión y parte 
proporcional de canalización movil libre de halógenos bajo tubo o sistema 
específico. Según documentación gráfica. Totalmente instalado y colocado. 

          Total UD ............: 47,000 56,69 2.664,43 

  

5.2.2.5 D27JP3456b Ml Suministro e instalación de Circuito eléctrico tetrapolar + TT para el 
exterior o interior del edificio, y conductores de cobre tetrapolar + TT 
para una tensión nominal de 06/1Kv, RZ1-K(AS) y sección 4x2,5 mm2+TT 
libre de halógenos. Para pública concurrencia, incluído p./p. de cajas de 
registro, regletas de conexión y parte proporcional de canalización libre 
de halógenos bajo tubo. Según documentación gráfica. Totalmente instalado 
y colocado. 

          Total Ml ............: 298,000 2,81 837,38 

  

5.2.2.6 D27JP375 Ml Suministro e instalación de Circuito eléctrico unipolar para el exterior 
o interior del edificio, y conductores de cobre unipolar para una tensión 
nominal de 06/1Kv, RZ1-K(AS) y sección 6 mm2 libre de halógenos. Para 
pública concurrencia, incluído p./p. de cajas de registro, regletas de 
conexión y parte proporcional de canalización libre de halógenos bajo 
tubo. Según documentación gráfica. Totalmente instalado y colocado. 

          Total Ml ............: 121,000 1,47 177,87 

  

5.2.2.7 D27JP375b Ml Suministro e instalación de Circuito eléctrico unipolar para el exterior 
o interior del edificio, y conductores de cobre unipolar para una tensión 
nominal de 06/1Kv, RZ1-K(AS) y sección 10 mm2 libre de halógenos. Para 
pública concurrencia, incluído p./p. de cajas de registro, regletas de 
conexión y parte proporcional de canalización libre de halógenos bajo 
tubo. Según documentación gráfica. Totalmente instalado y colocado. 
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          Total Ml ............: 196,000 2,37 464,52 

  

5.2.2.8 D27JP375bc Ml Suministro e instalación de Circuito eléctrico unipolar para el exterior 
o interior del edificio, y conductores de cobre unipolar para una tensión 
nominal de 06/1Kv, RZ1-K(AS) y sección 4x16 mm2+TT libre de halógenos. 
Para pública concurrencia, incluído p./p. de cajas de registro, regletas 
de conexión y parte proporcional de canalización libre de halógenos bajo 
tubo. Según documentación gráfica. Totalmente instalado y colocado. 

          Total Ml ............: 44,000 17,00 748,00 

  

5.2.2.9 D27JP375bb Ml Suministro e instalación de Circuito eléctrico para el exterior o 
interior del edificio, y conductores de cobre unipolar para una tensión 
nominal de 06/1Kv, RZ1-K(AS) y sección 4x70 mm2+TT35 mm2 libre de 
halógenos. Para pública concurrencia, incluído p./p. de cajas de 
registro, regletas de conexión y parte proporcional de canalización libre 
de halógenos bajo tubo. Según documentación gráfica. Totalmente instalado 
y colocado. 

          Total Ml ............: 44,000 67,97 2.990,68 

  

5.2.2.10 D27JP375bbb Ml Suministro e instalación de derivación individual para CGMP, conductores 
de cobre unipolar para una tensión nominal de 06/1Kv, RZ1-K(AS) y sección 
3x240+150mm2/TT 150 mm2. Para pública concurrencia, incluído parte 
proporcional de tubo o bandeja libre de halógenos en los trazados de la 
bandeja existentes que se necesite, totalmente instalado y en 
funcionamiento, incluso pruebas y terminales. Según documentación 
gráfica. Totalmente instalado y colocado. 

          Total Ml ............: 164,000 122,11 20.026,04 

  
5.2.2.11 D27OC238ccbb Ud Suministro e instalación de punto electrico para Fan-Coil, incluyendo 

maniobras entre maquinas, parte proporcional de canalización empotrada o 
superficial,caja de registro, totalmente montado e instalado. Según 
documentación gráfica. 

          Total Ud ............: 45,000 48,40 2.178,00 

  
5.2.2.12 D27OC238ccb Ud Suministro e instalación de punto motorizado, incluyendo parte 

proporcional de canalización empotrada o superficial, caja de registro, 
totalmente montado e instalado. Según documentación gráfica. 

          Total Ud ............: 17,000 42,33 719,61 

  
5.2.2.13 D27OC238cc Ud Suministro e instalación de Motor de ventilación para cuartos técnicos, 

incluye; maniobras electricas y control, incluso parte proporcional de 
canalización empotrada o superficial, caja de registro, totalmente 
montado e instalado. Según documentación gráfica. 

          Total Ud ............: 2,000 63,08 126,16 

  
5.2.2.14 D27OC238ccd Ud Suministro e instalación de punto de luz colgante Tipo 1, incluyendo 

parte proporcional de cable y canalización empotrada o superficial, caja 
de registro, totalmente montado e instalado. Según documentación gráfica. 

          Total Ud ............: 22,000 26,59 584,98 

  
5.2.2.15 D27OC238ccdb Ud Suministro e instalación de punto de luz colgante Tipo 2, incluyendo 

parte proporcional de cable y canalización empotrada o superficial, caja 
de registro, totalmente montado e instalado. Según documentación gráfica. 

          Total Ud ............: 20,000 27,66 553,20 

  

5.2.2.16 D27OC238ccc Ud Suministro y colocación de bandeja portacables metálica ciega, de la 
marca Schneider Electric o similar funcionalmente, de 60x400 mm sin tapa. 
Incluso parte proporcinal de de materiales, accesorios y soportes para su 
correcta instalación, según norma UNE EN 61.537 incluso curvas y cruces, 
totalmente montado e instalado. Según documentación gráfica. 

          Total Ud ............: 83,000 55,20 4.581,60 

  

5.2.2.17 D27OC238cccb Ud Suministro y colocación de bandeja portacables metálica ciega, de la 
marca Schneider Electric o similar funcionalmente, de 60x200 mm sin tapa. 
Incluso parte proporcinal de de materiales, accesorios y soportes para su 
correcta instalación, según norma UNE EN 61.537 incluso curvas y cruces, 
totalmente montado e instalado. Según documentación gráfica. 

          Total Ud ............: 146,000 30,16 4.403,36 
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5.2.2.18 
D27OC238cccbb 

Ud Suministro y colocación de bandeja portacables metálica ciega, de la 
marca Schneider Electric o similar funcionalmente, de 60x150 mm sin tapa. 
Incluso parte proporcinal de de materiales, accesorios y soportes para su 
correcta instalación, según norma UNE EN 61.537 incluso curvas y cruces, 
totalmente montado e instalado. Según documentación gráfica. 

          Total Ud ............: 102,000 26,38 2.690,76 

  5.2.3 Mecanismos 

  

5.2.3.1 D27OC238 Ud Suministro e instalación de Base enchufe con toma de tierra lateral para 
zonas de pública concurrencia, incluyendo parte proporcional de 
canalización empotrada o superficial, caja de registro, caja mecanismo 
universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" 
SIMON-82 o similar funcionalmente, así como marco respectivo, totalmente 
montado e instalado. 
Incluso  mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. 

          Total Ud ............: 29,000 13,30 385,70 

  

5.2.3.2 D27OC238b Ud Suministro e instalación de Base enchufe con toma de tierra lateral para 
zonas de pública concurrencia, incluyendo parte proporcional de 
canalización empotrada o superficial, caja de registro, caja mecanismo 
universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" 
SIMON-82 + 2 tomas USB o similar funcionalmente, así como marco 
respectivo, totalmente montado e instalado. 
Incluso  mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. 

          Total Ud ............: 10,000 48,11 481,10 

  

5.2.3.3 D27XH115d Ud Suministro e instalación de Bloque ofimático para puestos de trabajo, 
compuesto por 1 tomas Schuco de 16 A,  1 tomas Schuco de 16 A y 2 tomas 
RJ45 CAT.6, con piloto de testeo. Preparados para ubicar en pared 
empotrado o superficial, totalmente colocado conexionado y probado. 
Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la 
Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del cumplimiento de la 
nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC- 60670. Producto marcado CE. 
Incluso parte proporcinal de sistema de canalización fijo, mecanismos 
SIMON 82 o similar funcionalmente. Según documentación gráfica. 
Totalmente instalado y colocado. 

          Total Ud ............: 2,000 127,11 254,22 

  

5.2.3.4 D27XH115 Ud Suministro e instalación de Bloque ofimático móvil para puestos de 
trabajo, compuesto por 1 tomas Schuco de 16 A,  1 tomas Schuco de 16 A y 
2 tomas RJ45 CAT.6, con piloto de testeo. Preparados para ubicar en 
mobiliario o en suelo superficial o empotrado, totalmente colocado 
conexionado y probado. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos 
de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del 
cumplimiento de la nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC- 60670. 
Producto marcado CE. 
Incluso parte proporcinal de sistema de canalización movil o fijo, 
mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. Según documentación 
gráfica. Totalmente instalado y colocado. 

          Total Ud ............: 3,000 127,11 381,33 

  

5.2.3.5 D27XH115bc Ud Suministro e instalación de Bloque ofimático para puestos de trabajo, 
compuesto por 2 tomas Schuco de 16 A,  2 tomas Schuco de 16 A y 4 tomas 
RJ45 CAT.6, con piloto de testeo. Preparados para ubicar en pared 
empotrado o superficial, totalmente colocado conexionado y probado. 
Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la 
Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del cumplimiento de la 
nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC- 60670. Producto marcado CE. 
Incluso parte proporcinal de sistema de canalización fijo, mecanismos 
SIMON 82 o similar funcionalmente. Según documentación gráfica. 
Totalmente instalado y colocado. 

          Total Ud ............: 13,000 178,70 2.323,10 
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5.2.3.6 D27XH115b Ud Suministro e instalación de Bloque ofimático móvil para puestos de 
trabajo, compuesto por 2 tomas Schuco de 16 A,  2 tomas Schuco de 16 A y 
4 tomas RJ45 CAT.6, con piloto de testeo. Preparados para ubicar en 
mobiliario o en suelo superficial o empotrado, totalmente colocado 
conexionado y probado. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos 
de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del 
cumplimiento de la nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC- 60670. 
Producto marcado CE. 
Incluso parte proporcinal de sistema de canalización movil o fijo, 
mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. Según documentación 
gráfica. Totalmente instalado y colocado. 

          Total Ud ............: 8,000 178,70 1.429,60 

  

5.2.3.7 D27XH115bbc Ud Suministro e instalación de Bloque ofimático para puestos de trabajo, 
compuesto por 3 tomas Schuco de 16 A,  3 tomas Schuco de 16 A y 6 tomas 
RJ45 CAT.6, con piloto de testeo. Preparados para ubicar en pared 
empotrado o superficial, totalmente colocado conexionado y probado. 
Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la 
Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del cumplimiento de la 
nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC- 60670. Producto marcado CE. 
Incluso parte proporcinal de sistema de canalización fijo, mecanismos 
SIMON 82 o similar funcionalmente. Según documentación gráfica. 
Totalmente instalado y colocado. 

          Total Ud ............: 9,000 238,90 2.150,10 

  

5.2.3.8 D27XH115bb Ud Suministro e instalación de Bloque ofimático móvil para puestos de 
trabajo, compuesto por 3 tomas Schuco de 16 A,  3 tomas Schuco de 16 A y 
6 tomas RJ45 CAT.6, con piloto de testeo. Preparados para ubicar en 
mobiliario o en suelo superficial o empotrado, totalmente colocado 
conexionado y probado. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos 
de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del 
cumplimiento de la nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC- 60670. 
Producto marcado CE. 
Incluso parte proporcinal de sistema de canalización movil o fijo, 
mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. Según documentación 
gráfica. Totalmente instalado y colocado. 

          Total Ud ............: 2,000 238,90 477,80 

  

5.2.3.9 D27XH115bbbc Ud Suministro e instalación de Bloque ofimático para puestos de trabajo, 
compuesto por 4 tomas Schuco de 16 A,  4 tomas Schuco de 16 A y 8 tomas 
RJ45 CAT.6, con piloto de testeo. Preparados para ubicar en pared 
superficial o empotrado, totalmente colocado conexionado y probado. 
Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la 
Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del cumplimiento de la 
nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC- 60670. Producto marcado CE. 
Incluso parte proporcinal de sistema de canalización fijo, mecanismos 
SIMON 82  o similar funcionalmente. Según documentación gráfica. 
Totalmente instalado y colocado. 

          Total Ud ............: 7,000 320,60 2.244,20 

  

5.2.3.10 D27XH115bbb Ud Suministro e instalación de Bloque ofimático móvil para puestos de 
trabajo, compuesto por 4 tomas Schuco de 16 A,  4 tomas Schuco de 16 A y 
8 tomas RJ45 CAT.6, con piloto de testeo. Preparados para ubicar en 
mobiliario o en suelo superficial o empotrado, totalmente colocado 
conexionado y probado. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos 
de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del 
cumplimiento de la nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC- 60670. 
Producto marcado CE. 
Incluso parte proporcinal de sistema de canalización movil o fijo, 
mecanismos SIMON 82  o similar funcionalmente. Según documentación 
gráfica. Totalmente instalado y colocado. 

          Total Ud ............: 28,000 320,60 8.976,80 
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5.2.3.11 
D27XH115bbbbb 

Ud Suministro e instalación de Bloque ofimático para puestos de trabajo, 
compuesto por 2 tomas Schuco de 16 A,  2 tomas Schuco de 16 A y 4 tomas 
RJ45 CAT.6, HDMI, VGA y RCA , con piloto de testeo. Preparados para 
ubicar en pared superficial o empotrado, totalmente colocado conexionado 
y probado. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad 
de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del cumplimiento de 
la nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC- 60670. Producto marcado CE. 
Incluso parte proporcinal de sistema de canalización fijo, mecanismos 
SIMON 82 o similar funcionalmente. Según documentación gráfica. 
Totalmente instalado y colocado. 

          Total Ud ............: 5,000 405,25 2.026,25 

  

5.2.3.12 D27XH115bbbb Ud Suministro e instalación de Bloque ofimático móvil para puestos de 
trabajo, compuesto por 2 tomas Schuco de 16 A,  2 tomas Schuco de 16 A y 
4 tomas RJ45 CAT.6, HDMI, VGA y RCA , con piloto de testeo. Preparados 
para ubicar en mobiliario o en suelo superficial o empotrado, totalmente 
colocado conexionado y probado. Diseño del producto realizado bajo los 
Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por 
medio del cumplimiento de la nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC- 
60670. Producto marcado CE. 
Incluso parte proporcinal de sistema de canalización movil o fijo, 
mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. Según documentación 
gráfica. Totalmente instalado y colocado. 

          Total Ud ............: 6,000 405,25 2.431,50 

  

5.2.3.13 D27XH115cb Ud Suministro e instalación de Bloque ofimático para puestos de trabajo, 
compuesto por 2 tomas Schuco de 16 A  y 2 tomas RJ45 CAT.6, con piloto de 
testeo. Preparados para ubicar en pared superficial o empotrado, 
totalmente colocado conexionado y probado. Diseño del producto realizado 
bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja 
Tensión) por medio del cumplimiento de la nomra UNE-20.451, equivalene la 
norma IEC- 60670. Producto marcado CE. 
Incluso parte proporcinal de sistema de canalización fijo, mecanismos 
SIMON 82 o similar funcionalmente. Según documentación gráfica. 
Totalmente instalado y colocado. 

          Total Ud ............: 23,000 108,47 2.494,81 

  

5.2.3.14 D27XH115c Ud Suministro e instalación de Bloque ofimático móvil para puestos de 
trabajo, compuesto por 2 tomas Schuco de 16 A  y 2 tomas RJ45 CAT.6, con 
piloto de testeo. Preparados para ubicar en mobiliario o en suelo 
superficial o empotrado, totalmente colocado conexionado y probado. 
Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la 
Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del cumplimiento de la 
nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC- 60670. Producto marcado CE. 
Incluso parte proporcinal de sistema de canalización movil o fijo, 
mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. Según documentación 
gráfica. Totalmente instalado y colocado. 

          Total Ud ............: 1,000 108,47 108,47 

  

5.2.3.15 D27OC238c Ud Suministro e instalación de Pulsador 1 punto motorizado, para zonas de 
pública concurrencia, incluyendo parte proporcional de canalización 
empotrada o superficial, caja de registro, caja mecanismo universal con 
tornillo, pulsador SIMON-82 o similar funcionalmente, así como marco 
respectivo, totalmente montado e instalado. 
Incluso  mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. Según 
documentación gráfica. 

          Total Ud ............: 4,000 29,78 119,12 

  

5.2.3.16 D27OC238cb Ud Suministro e instalación de Pulsador 2 puntos motorizados, para zonas de 
pública concurrencia, incluyendo parte proporcional de canalización 
empotrada o superficial, caja de registro, caja mecanismo universal con 
tornillo, pulsador SIMON-82 o similar funcionalmente, así como marco 
respectivo, totalmente montado e instalado. 
Incluso  mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. Según 
documentación gráfica. 

          Total Ud ............: 4,000 60,52 242,08 
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5.2.3.17 D27OC238cbb Ud Suministro e instalación de Pulsador 3 puntos motorizados, para zonas de 
pública concurrencia, incluyendo parte proporcional de canalización 
empotrada o superficial, caja de registro, caja mecanismo universal con 
tornillo, pulsador SIMON-82 o similar funcionalmente, así como marco 
respectivo, totalmente montado e instalado. 
Incluso  mecanismos SIMON 82 o similar funcionalmente. Según 
documentación gráfica. 

          Total Ud ............: 1,000 89,88 89,88 

  5.2.4 Iluminación 

  

5.2.4.1 DI0015 UD Suministro e instalación de Sensor de luminosidad tipo Occuswitch de 
Phillips con bus DALI totalmente colocado conexionado y probado. Incluye 
parte proporcional de cableado para conexionado de luminarias, 
realización del bus y equipos de reguluación y control Occuswitch o 
similar. Se realiza la instalación de modelos según documentación 
gráfica. 

          Total UD ............: 10,000 177,94 1.779,40 

  

5.2.4.2 DI0015b UD Suministro e instalación de Sensor de movimiento tipo Occuswitch de 
Phillips totalmente colocado conexionado y probado. Incluye parte 
proporcional de cableado para conexionado de luminarias y equipos de 
reguluación y control Occuswitch o similar. Se realiza la instalación de 
modelos según documentación gráfica. 

          Total UD ............: 77,000 55,63 4.283,51 

  

5.2.4.3 D27QA845 Ud Suministro e instalación de Luminaria de Alumbrado de Emergencia modelo 
Daisalux Hidra o similar con cartel de salida en las puertas, colocandose 
según especificaciones del proyecto y con una potencia lumínica de 250 
lm. Incluye etiqueta de señalización replanteo, montaje empotrado o 
superficial, pequeño material y conexionado. 

          Total Ud ............: 58,000 63,42 3.678,36 

  
5.2.4.4 D28AC725 Ud Suministro e instalación de Luminaria del tipo Pantalla estanca IP55 40 W 

Led, ubicación en cuartos técnicos o almacenes,  incluso parte 
proporcional de canalización empotrada o superficial, caja de registro 

          Total Ud ............: 5,000 64,93 324,65 

  
5.2.4.5 D28AG920 Ud Suministro e instalación de Luminaría Philips LED 600X600 37 W 4300 lm o 

similar. Incluye parte proporcional de cableado para conexionado de 
luminarias y equipos de reguluación y control Occuswitch o similar. Se 
realiza la instalación de modelos según documentación gráfica. 

          Total Ud ............: 157,000 45,86 7.200,02 

  

5.2.4.6 D28AA420 Ud Suministro e instalación de Luminaría Philips LED 600X600 37 W 4300 lm 
Regulable o similar. Incluye parte proporcional de cableado para 
conexionado de luminarias y equipos de reguluación y control Occuswitch o 
similar. Se realiza la instalación de modelos según documentación 
gráfica. 

          Total Ud ............: 36,000 97,56 3.512,16 

  

5.2.4.7 D28AA420b ML Suministro e instalación de Tira Led. Incluye parte proporcional de 
cableado para conexionado de la tira Led y equipos de reguluación y 
control Occuswitch o similar. Incluso perfiles, transformadores y pequeño 
material. Totalmente instalado y en funcionamiento. Se realiza la 
instalación de modelos según documentación gráfica. 

          Total ML ............: 149,000 31,89 4.751,61 

  5.3 Voz y datos - Locales 

  

5.3.1 CV0006 UD Suministro e instalación de Armario Rack de 19" y 42 U de 2m de alto, 
incluye sistema de ventilación, slot de protecciones electricas y 
conexiones de 16 A, para conexión de equipos, paneles de parcheo de  y 
conexionado de cables RJ-45 en los mismos, suministro de cables para 
parcheo del rack, totalmente colocado y conexionado. 

          Total UD ............: 3,000 1.963,52 5.890,56 

  
5.3.2 CV0006b UD Suministro e instalación de equipos para infraestructura de red, 

switches, gestor de Wifi Hot spot con licencia incluida, switches POE 
para alimentación de los puntos que lo precisen. totalmente instalado, 
conexionado y configurado. 
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          Total UD ............: 1,000 3.446,26 3.446,26 

  5.3.3 CV0006bb UD Suministro e instalación de puntos de acceso para red wifi, incluye 
alimentación POE, colocación y configuracion. 

          Total UD ............: 6,000 302,51 1.815,06 

  

5.3.4 CV0009 ML Red de Cableado estructurado realizado mediante bandeja o con tuberia 
corrugada flexible, de color gris libre de halogenos, cable UTP Categoría 
6 libre de halogénos en color RAL 4005. totalmente conexionados a patch 
panels y rosetas en puesto de trabajo. Incluye certificación de todos los 
pares instalados, conexion a rosetas en rack y puesto de trabajo y 
etiquetado según TIA 568B, Totalmente ejecutado, certificado  con equipo 
Fluke, probado y rotulado de tomas con cinta dimo en cada regletero y 
puesto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    20.702       20.702,000       
          Total ML ............: 20.702,000 1,04 21.530,08 

  

5.3.5 D27OC238cccc Ud Suministro y colocación de bandeja portacables metálica ciega,  de la 
marca Schneider Electric o similar funcionalmente, de 1000x400 mm sin 
tapa. Incluso parte proporcinal de de materiales, accesorios y soportes 
para su correcta instalación, según norma UNE EN 61.537 incluso curvas y 
cruces, totalmente montado e instalado. Según documentación gráfica. 

          Total Ud ............: 83,000 73,29 6.083,07 

  

5.3.6 D27OC238cccbc Ud Suministro y colocación de bandeja porta cables metálica ciega, de la 
marca Schneider Electric o similar funcionalmente, de 100x200 mm sin 
tapa. Incluso parte proporcinal de de materiales, accesorios y soportes 
para su correcta instalación, según norma UNE EN 61.537 incluso curvas y 
cruces, totalmente montado e instalado. Según documentación gráfica. 

          Total Ud ............: 146,000 39,89 5.823,94 

  

5.3.7 D27OC238cccbbb Ud Suministro y colocación de bandeja portacables metálica ciega, de la 
marca Schneider Electric o similar funcionalmente, de 100x150 mm sin 
tapa. Incluso parte proporcinal de de materiales, accesorios y soportes 
para su correcta instalación, según norma UNE EN 61.537 incluso curvas y 
cruces, totalmente montado e instalado. Según documentación gráfica. 

          Total Ud ............: 102,000 39,89 4.068,78 

  5.4 Climatización y ventilación - Locales 

  5.4.1 INSTALACIÓN DE AGUA 

  

5.4.1.1 007.01-1 UD Suministro e instalación de bomba de calor Aire-Agua marca CIAT modelo 
AQUACIATPOWER ILD 1150 o similar funcionalmente. Completamente instalada, 
probada y en perfecto funcionamiento. La bomba de calor tiene que incluir 
accesorios tales como válvulas de cierre, filtros, grupo de bombeo, 
centralita de control, medidor de energía, etc. 

          Total UD ............: 1,000 90.410,86 90.410,86 

  

5.4.1.2 007.01-1b UD Suministro e instalación de vaso de expansión CMF-250 de 250 litros de 
capacidadde la marca IBAIONDO. Presión de precarga de 1,5 bar, presión de 
llenado 2 bar. El sistema de expansión incluirá una válvula de seguridad 
tarada a 3 bar. La variación de las presiones influirá en el volumen útil 
de expansión. Completamente instalado, probado y en funcionamiento. 

          Total UD ............: 2,000 531,83 1.063,66 

  
5.4.1.3 007.01-2 UD Suministro e instalación de unidad terminal tipo cassette de techo de la 

marca CIAT modelo Melody 94 AC de dos tubos o similar. Incluso control de 
la instalación según RITE. Completamente instalado, probado y en 
funcionamiento. 

          Total UD ............: 25,000 481,04 12.026,00 

  
5.4.1.4 007.01-3 UD Suministro e instalación de unidad terminal tipo cassette de techo de la 

marca CIAT modelo Melody 93 AC de dos tubos o similar. Incluso control de 
la instalación según RITE. Completamente instalado, probado y en 
funcionamiento. 

          Total UD ............: 4,000 425,46 1.701,84 
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5.4.1.5 007.01-4 UD Suministro e instalación de unidad terminal tipo cassette de techo de la 

marca CIAT modelo Melody 92 AC de dos tubos o similar. Incluso control de 
la instalación según RITE. Completamente instalado, probado y en 
funcionamiento. 

          Total UD ............: 6,000 395,68 2.374,08 

  
5.4.1.6 007.01-5 UD Suministro e instalación de unidad terminal tipo cassette de techo de la 

marca CIAT modelo Melody 63 AC de dos tubos o similar. Incluso control de 
la instalación según RITE. Completamente instalado, probado y en 
funcionamiento. 

          Total UD ............: 10,000 345,69 3.456,90 

  

5.4.1.7 007.01-6 ML Suministro e instalación de tubería PPR-Multicapa de la marca Repolen o 
similar, Serie 3,2 y DN25. Completamente probada, instalada y en perfecto 
funcionamiento. Incluso parte proporcional de accesorios tales como 
abrazaderas, uniones, etc, se entiende por accesorio cualquier tipo de 
material necesario para la correcta instalación de la tubería en el lugar 
destinado para ello. Incluye coquilla de espuma elastomérica de 
conductividad 0,036 W/m·K a 10ºC, marca Isopipe, K-Flex o similar,  de 
espesor de aislamiento según RITE de 45 mm. 
En caso de discrepancia, prevalence la documentación gráfica. 

          Total ML ............: 100,000 10,64 1.064,00 

  

5.4.1.8 007.01-7 ML Suministro e instalación de tubería PPR-Multicapa de la marca Repolen o 
similar, Serie 5 y DN32. Completamente probada, instalada y en perfecto 
funcionamiento. Incluso parte proporcional de accesorios tales como 
abrazaderas, uniones, etc, se entiende por accesorio cualquier tipo de 
material necesario para la correcta instalación de la tubería en el lugar 
destinado para ello. Incluye coquilla de espuma elastomérica de 
conductividad 0,036 W/m·K a 10ºC, marca Isopipe, K-Flex o similar,  de 
espesor de aislamiento según RITE de 45 mm. 
En caso de discrepancia, prevalence la documentación gráfica. 

          Total ML ............: 340,000 12,76 4.338,40 

  

5.4.1.9 007.01-8 ML Suministro e instalación de tubería PPR-Multicapa de la marca Repolen o 
similar, Serie 5 y DN40. Completamente probada, instalada y en perfecto 
funcionamiento. Incluso parte proporcional de accesorios tales como 
abrazaderas, uniones, etc, se entiende por accesorio cualquier tipo de 
material necesario para la correcta instalación de la tubería en el lugar 
destinado para ello. Incluye coquilla de espuma elastomérica de 
conductividad 0,036 W/m·K a 10ºC, marca Isopipe, K-Flex o similar,  de 
espesor de aislamiento según RITE de 45 mm. 
En caso de discrepancia, prevalence la documentación gráfica. 

          Total ML ............: 30,000 14,89 446,70 

  

5.4.1.10 007.01-9 ML Suministro e instalación de tubería PPR-Multicapa de la marca Repolen o 
similar, Serie 5 y DN50. Completamente probada, instalada y en perfecto 
funcionamiento. Incluso parte proporcional de accesorios tales como 
abrazaderas, uniones, etc, se entiende por accesorio cualquier tipo de 
material necesario para la correcta instalación de la tubería en el lugar 
destinado para ello. Incluye coquilla de espuma elastomérica de 
conductividad 0,036 W/m·K a 10ºC, marca Isopipe, K-Flex o similar,  de 
espesor de aislamiento según RITE de 45 mm. 
En caso de discrepancia, prevalence la documentación gráfica. 

          Total ML ............: 160,000 17,02 2.723,20 

  

5.4.1.11 007.01-10 ML Suministro e instalación de tubería PPR-Multicapa de la marca Repolen o 
similar, Serie 5 y DN75. Completamente probada, instalada y en perfecto 
funcionamiento. Incluso parte proporcional de accesorios tales como 
abrazaderas, uniones, etc, se entiende por accesorio cualquier tipo de 
material necesario para la correcta instalación de la tubería en el lugar 
destinado para ello. Incluye coquilla de espuma elastomérica de 
conductividad 0,036 W/m·K a 10ºC, marca Isopipe, K-Flex o similar,  de 
espesor de aislamiento según RITE de 45 mm. 
En caso de discrepancia, prevalence la documentación gráfica. 

          Total ML ............: 50,000 19,15 957,50 
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5.4.1.12 007.01-11 ML Suministro e instalación de tubería PPR-Multicapa de la marca Repolen o 
similar, Serie 5 y DN90. Completamente probada, instalada y en perfecto 
funcionamiento. Incluso parte proporcional de accesorios tales como 
abrazaderas, uniones, etc, se entiende por accesorio cualquier tipo de 
material necesario para la correcta instalación de la tubería en el lugar 
destinado para ello. Incluye coquilla de espuma elastomérica de 
conductividad 0,036 W/m·K a 10ºC, marca Isopipe, K-Flex o similar,  de 
espesor de aislamiento según RITE de 45 mm. 
En caso de discrepancia, prevalence la documentación gráfica. 

          Total ML ............: 50,000 21,27 1.063,50 

  

5.4.1.13 007.01-12 ML Suministro e instalación de tubería PPR-Multicapa de la marca Repolen o 
similar, Serie 5 y DN125. Completamente probada, instalada y en perfecto 
funcionamiento. Incluso parte proporcional de accesorios tales como 
abrazaderas, uniones, etc, se entiende por accesorio cualquier tipo de 
material necesario para la correcta instalación de la tubería en el lugar 
destinado para ello. Incluye coquilla de espuma elastomérica de 
conductividad 0,036 W/m·K a 10ºC, marca Isopipe, K-Flex o similar,  de 
espesor de aislamiento según RITE de 45 mm 
En caso de discrepancia, prevalence la documentación gráfica. 

          Total ML ............: 100,000 23,40 2.340,00 

  

5.4.1.14 007.01-13 ML Suministro e instalación de tubería PPR-Multicapa de la marca Repolen o 
similar, Serie 5 y DN160. Completamente probada, instalada y en perfecto 
funcionamiento. Incluso parte proporcional de accesorios tales como 
abrazaderas, uniones, etc, se entiende por accesorio cualquier tipo de 
material necesario para la correcta instalación de la tubería en el lugar 
destinado para ello, los tramos exteriores de la misma contarán con un 
recubrimiento de PVC para protección contra acciones de intemperie. 
Incluye coquilla de espuma elastomérica de conductividad 0,036 W/m·K a 
10ºC, marca Isopipe, K-Flex o similar,  de espesor de aislamiento según 
RITE de 65 mm. 
En caso de discrepancia, prevalence la documentación gráfica. 

          Total ML ............: 85,000 25,53 2.170,05 

  
5.4.1.15 007.01-14 UD Suministro e instalación de válvula de corte adaptable a tubería PPR 

Multicapa DN25 de características según RITE. Completamente instalada, 
probada y en funcionamiento. 

          Total UD ............: 20,000 21,27 425,40 

  
5.4.1.16 007.01-15 UD Suministro e instalación de válvula de control automático adaptable a 

tubería PPR Multicapa DN25 de características según RITE. Incluso 
centralita de control necesaria para su correcto funcionamiento. 
Completamente instalada, probada y en funcionamiento. 

          Total UD ............: 10,000 85,09 850,90 

  
5.4.1.17 007.01-16 UD Suministro e instalación de válvula de equilibrado adaptable a tubería 

PPR Multicapa DN25 de características según RITE. Completamente 
instalada, probada y en funcionamiento. 

          Total UD ............: 10,000 74,46 744,60 

  
5.4.1.18 007.01-17 UD Suministro e instalación de filtro de 0,25 mm de luz adaptable a tubería 

PPR Multicapa DN25 de características según RITE.  Completamente 
instalada, probada y en funcionamiento. 

          Total UD ............: 10,000 15,95 159,50 

  
5.4.1.19 007.01-18 UD Suministro e instalación de válvula de corte adaptable a tubería PPR 

Multicapa DN32 de características según RITE. Completamente instalada, 
probada y en funcionamiento. 

          Total UD ............: 70,000 21,27 1.488,90 

  
5.4.1.20 007.01-19 UD Suministro e instalación de válvula de control automático adaptable a 

tubería PPR Multicapa DN32 de características según RITE. Incluso 
centralita de control necesaria para su correcto funcionamiento. 
Completamente instalada, probada y en funcionamiento. 

          Total UD ............: 35,000 85,09 2.978,15 

  
5.4.1.21 007.01-20 UD Suministro e instalación de válvula de equilibrado adaptable a tubería 

PPR Multicapa DN32 de características según RITE. Completamente 
instalada, probada y en funcionamiento. 
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          Total UD ............: 35,000 74,46 2.606,10 

  
5.4.1.22 007.01-21 UD Suministro e instalación de filtro de 0,25 mm de luz adaptable a tubería 

PPR Multicapa DN32 de características según RITE.  Completamente 
instalada, probada y en funcionamiento. 

          Total UD ............: 35,000 15,96 558,60 

  

5.4.1.23 007.01-22 UDs Suministro e instalación de conjunto de elementos y accesorios, tales 
como válvulas, válvulas de seguridad, racores, utensilios de unión, 
elementos de control, sistema de llenado, purga, expansión, etc. En 
definitiva, cualquier elemento adicional para conseguir el correcto 
funcionamiento de la instalación. 

          
Total UDs 

............: 
1,000 6.267,09 6.267,09 

  5.4.2 INSTALACIÓN DE UTA - CLIMA PASILLO 

  

5.4.2.1 007.02-1 UD Suministro e instalación de Unidad de Tratamiento de Aire marca CIAT 
modelo Space 480 PF o similar, de características técnicas según norma 
EN-14511-2018. Incluso filtros, recuperador de calor según RITE, 
centralita de control, accesorios hidráulicos y medidor de energía. 
Completamente instalada, probada y en funcionamiento. 

          Total UD ............: 1,000 63.819,62 63.819,62 

  

5.4.2.2 007.02-2 M2 Suministro e instalación de Conducto rectangular para la distribución de 
aire climatizado formado por panel rígido de lana de vidrio Ursa Air Zero 
P8858 "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 14303, recubierto con un 
complejo kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y con un tejido 
absorbente acústico de color negro, en su cara interior, con los bordes 
largos canteados, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, 
conductividad térmica 0,033 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, 
embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, 
sellado de tramos, recubrimiento contra acciones externas y uniones con 
cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje y piezas 
especiales. 

          Total M2 ............: 590,000 12,76 7.528,40 

  

5.4.2.3 007.02-3 UD Suministro e instalación de Difusor rotacional de 48 ranuras de placa 
frontal circular, de chapa de acero galvanizado, con compuerta de 
regulación, pintado en color RAL 9010, con deflectores direccionables 
dispuestos para rotación exterior de poliestirol (PS 476 L) color negro 
RAL 9005, con plenum de conexión vertical. El difusor será de chapa de 
acero galvanizado de 607 m3/h de caudal nominal y 35 dB para ese caudal 
nominal, para instalar en alturas de hasta 4-5 m. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Completamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total UD ............: 30,000 265,92 7.977,60 

  

5.4.2.4 007.02-4 UD Suministro e instalación de Rejilla de retorno, de chapa perfilada de 
acero, pintado en color RAL 9010, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 1200x250 mm, fijación mediante tornillos vistos (con 
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto 
rectangular no metálico. Incluso compuerta de regulación  accesorios de 
montaje y elementos de fijación. 

          Total UD ............: 10,000 95,73 957,30 

  5.4.3 INSTALACIÓN DEVENTILACIÓN 1 

  

5.4.3.1 007.02-11 UD Suministro e instalación de recuperador de calor CADT-HE DC 45 de S&P o 
similiar de 4500 m3/h de caudal nominal. Incluso accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento y humidificador adiabáico de eficiencia 
mínima según RITE, incluso recubrimiento de tramos exteriores contra 
acciones externas. COmpletamente instalado y en funcionamiento. 

          Total UD ............: 1,000 12.763,92 12.763,92 
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5.4.3.3 007.02-5 ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 575 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE, incluso recubrimiento de tramos exteriores contra acciones 
externas. El precio no incluye las compuertas de regulación, las 
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores. Completamente 
instalado y en funcionamiento. 

          Total ML ............: 40,000 18,08 723,20 

  

5.4.3.4 007.02-6 ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 550 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 10,000 17,02 170,20 

  

5.4.3.5 007.02-7 ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 525 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 7,000 15,96 111,72 

  

5.4.3.6 007.02-8 ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 500 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 30,000 14,89 446,70 

  

5.4.3.7 007.02-9 ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 475 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 20,000 13,83 276,60 

  

5.4.3.8 007.02-10 ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 450 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 10,000 12,76 127,60 

  

5.4.3.9 007.02-10b ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 425 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 12,000 11,70 140,40 
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5.4.3.10 007.02-10c ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 400 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 18,000 10,64 191,52 

  

5.4.3.11 007.02-10d ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 375 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 12,000 9,57 114,84 

  

5.4.3.12 007.02-10e ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 325 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 10,000 8,51 85,10 

  

5.4.3.13 007.02-10f ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 275 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 10,000 7,45 74,50 

  

5.4.3.14 007.02-10g ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 225 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 10,000 6,38 63,80 

  
5.4.3.15 007.02-13 UD Suministro e instalación de rejilla, para conducto circular, de chapa de 

acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, de dimensiones 
350x200 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en 
funcionamiento. Incluso compuerta de regulación. 

          Total UD ............: 8,000 31,91 255,28 

  
5.4.3.16 007.02-14 UD Suministro e instalación de rejilla, para conducto circular, de chapa de 

acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, de dimensiones  
250x200 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en 
funcionamiento. Incluso compuerta de regulación. 

          Total UD ............: 16,000 26,59 425,44 

  
5.4.3.17 007.02-15 UD Suministro e instalación de rejilla, para conducto circular, de chapa de 

acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, de dimensiones  
400x300 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en 
funcionamiento. 

          Total UD ............: 2,000 42,55 85,10 

  5.4.4 INSTALACIÓN DEVENTILACIÓN 2 
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5.4.4.1 007.02-11 UD Suministro e instalación de recuperador de calor CADT-HE DC 45 de S&P o 
similiar de 4500 m3/h de caudal nominal. Incluso accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento y humidificador adiabáico de eficiencia 
mínima según RITE, incluso recubrimiento de tramos exteriores contra 
acciones externas. COmpletamente instalado y en funcionamiento. 

          Total UD ............: 1,000 12.763,92 12.763,92 

  

5.4.4.3 007.02-5 ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 575 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE, incluso recubrimiento de tramos exteriores contra acciones 
externas. El precio no incluye las compuertas de regulación, las 
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores. Completamente 
instalado y en funcionamiento. 

          Total ML ............: 35,000 18,08 632,80 

  

5.4.4.4 007.02-6 ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 550 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 10,000 17,02 170,20 

  

5.4.4.5 007.02-7 ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 525 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 10,000 15,96 159,60 

  

5.4.4.7 007.02-9 ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 475 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 10,000 13,83 138,30 

  

5.4.4.8 007.02-10 ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 450 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 10,000 12,76 127,60 

  

5.4.4.10 007.02-10c ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 400 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 8,000 10,64 85,12 
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5.4.4.12 007.02-10db ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 350 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 40,000 6,41 256,40 

  

5.4.4.14 007.02-10eb ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 300 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 10,000 6,41 64,10 

  

5.4.4.15 007.02-10f ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 275 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 15,000 7,45 111,75 

  

5.4.4.16 007.02-10g ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 225 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 10,000 6,38 63,80 

  
5.4.4.17 007.02-13 UD Suministro e instalación de rejilla, para conducto circular, de chapa de 

acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, de dimensiones 
350x200 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en 
funcionamiento. Incluso compuerta de regulación. 

          Total UD ............: 4,000 31,91 127,64 

  
5.4.4.18 007.02-14 UD Suministro e instalación de rejilla, para conducto circular, de chapa de 

acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, de dimensiones  
250x200 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en 
funcionamiento. Incluso compuerta de regulación. 

          Total UD ............: 8,000 26,59 212,72 

  
5.4.4.19 007.02-15 UD Suministro e instalación de rejilla, para conducto circular, de chapa de 

acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, de dimensiones  
400x300 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en 
funcionamiento. 

          Total UD ............: 8,000 42,55 340,40 

  5.4.5 INSTALACIÓN DEVENTILACIÓN 3 

  

5.4.5.1 007.02-11 UD Suministro e instalación de recuperador de calor CADT-HE DC 45 de S&P o 
similiar de 4500 m3/h de caudal nominal. Incluso accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento y humidificador adiabáico de eficiencia 
mínima según RITE, incluso recubrimiento de tramos exteriores contra 
acciones externas. COmpletamente instalado y en funcionamiento. 

          Total UD ............: 1,000 12.763,92 12.763,92 
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5.4.5.3 007.02-5b ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 600 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE, incluso recubrimiento de tramos exteriores contra acciones 
externas. El precio no incluye las compuertas de regulación, las 
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente 
instalado y en funcionamiento. 

          Total ML ............: 30,000 6,41 192,30 

  

5.4.5.6 007.02-7 ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 525 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 7,000 15,96 111,72 

  

5.4.5.7 007.02-8 ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 500 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 7,000 14,89 104,23 

  

5.4.5.8 007.02-9 ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 475 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 7,000 13,83 96,81 

  

5.4.5.9 007.02-10 ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 450 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 10,000 12,76 127,60 

  

5.4.5.11 007.02-10c ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 400 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 7,000 10,64 74,48 

  

5.4.5.13 007.02-10db ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 350 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 12,000 6,41 76,92 
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5.4.5.15 007.02-10eb ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 300 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 7,000 6,41 44,87 

  

5.4.5.16 007.02-10f ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 275 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 7,000 7,45 52,15 

  

5.4.5.17 007.02-10g ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 225 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 7,000 6,38 44,66 

  
5.4.5.18 007.02-13 UD Suministro e instalación de rejilla, para conducto circular, de chapa de 

acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, de dimensiones 
350x200 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en 
funcionamiento. Incluso compuerta de regulación. 

          Total UD ............: 20,000 31,91 638,20 

  5.4.6 INSTALACIÓN DEVENTILACIÓN 4 

  
5.4.6.2 007.02-12 UD Suministro e instalación de recuperador de calor CADT-HE DC 33 de S&P o 

similiar de 3300 m3/h de caudal nominal. Incluso accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento y humidificador adiabáico de eficiencia 
mínima según RITE. COmpletamente instalado y en funcionamiento. 

          Total UD ............: 1,000 11.700,26 11.700,26 

  

5.4.6.9 007.02-10 ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 450 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 30,000 12,76 382,80 

  

5.4.6.10 007.02-10b ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 425 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 10,000 11,70 117,00 
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5.4.6.11 007.02-10c ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 400 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 7,000 10,64 74,48 

  

5.4.6.12 007.02-10d ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 375 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 12,000 9,57 114,84 

  

5.4.6.15 007.02-10eb ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 300 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 18,000 6,41 115,38 

  

5.4.6.17 007.02-10fb ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 250 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 7,000 6,41 44,87 

  

5.4.6.18 007.02-10g ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 225 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales y aislamiento a base de espuma elastomérica con espesor según 
RITE. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas 
cortafuego, las rejillas ni los difusores. COmpletamente instalado y en 
funcionamiento. 

          Total ML ............: 7,000 6,38 44,66 

  
5.4.6.19 007.02-13 UD Suministro e instalación de rejilla, para conducto circular, de chapa de 

acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, de dimensiones 
350x200 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en 
funcionamiento. Incluso compuerta de regulación. 

          Total UD ............: 4,000 31,91 127,64 

  
5.4.6.20 007.02-14 UD Suministro e instalación de rejilla, para conducto circular, de chapa de 

acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, de dimensiones  
250x200 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en 
funcionamiento. Incluso compuerta de regulación. 

          Total UD ............: 2,000 26,59 53,18 

  
5.4.6.21 007.02-15 UD Suministro e instalación de rejilla, para conducto circular, de chapa de 

acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, de dimensiones  
400x300 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en 
funcionamiento. 

          Total UD ............: 6,000 42,55 255,30 

  5.4.7 INSTALACIÓN DEVENTILACIÓN CUARTOS TÉCNICOS 
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5.4.7.1 007.02-11b UD Suministro e instalación de motor NEO SILENT 100 para ventilación de 

locales técnicos. Caudal nominal 160 - 240 m3/h. Completamente instalado 
y en perfecto funcionamiento. 

          Total UD ............: 2,000 372,28 744,56 

  

5.4.7.2 007.02-5bb ML Suministro e instalación de Conducto circular de ventilación formado por 
tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 125 mm 
de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. El precio no incluye las compuertas de regulación, las 
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores. Completamente 
instalado y en funcionamiento. 

          Total ML ............: 30,000 5,32 159,60 

  
5.4.7.3 007.02-13b UD Suministro e instalación de rejilla, para conducto circular, de chapa de 

acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, de dimensiones 
250x100 con lamas horizontales regulables. Completamente instalada y en 
funcionamiento. Incluso compuerta de regulación. 

          Total UD ............: 4,000 17,02 68,08 

  5.5 Medidas contra incendios - Locales 

  
5.5.1 Al0048 UD Luminaria de emergencia autónoma de 215 Lum, con piloto de señalización y 

tubo fluorescente, de 6 W, con difusor estandar con policarbonato 
transparente, de color blanco, y bateria de Niquel Cadmio de alta 
temperatura, IP42 Clase I, totalmente instalada. 

          Total UD ............: 58,000 62,18 3.606,44 

  5.5.2 AP34001 Ud Extintor portátil CO2 de 3,5 kg. Todo ello instalado, verificaciones, 
homologaciones, pruebas, ensayos y listos para funcionar. 

          Total Ud ............: 1,000 78,77 78,77 

  
5.5.3 MCI009 Ud Extintor portátil polvo de 6 kg según IPF4 , eficacia mixta 21A113B. Todo 

ello instalado, verificaciones, homologaciones, pruebas, ensayos y listos 
para funcionar. 

          Total Ud ............: 5,000 23,40 117,00 

  

5.5.4 IOD104 Ud Suministro e instalación de pulsador de alarma analógico direccionable de 
rearme manual con aislador de cortocircuito, de ABS color rojo, con led 
de activación e indicador de alarma. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Montaje y conexionado del pulsador de alarma. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 3,000 70,33 210,99 

  5.5.5 MCI007 Ud Sirena interior con flash incorporado a 24 Vdc y 200 mA. Totalmente 
instalada, probada y en funcionamiento 

          Total Ud ............: 1,000 53,18 53,18 

  5.5.6 MCI002 Ud Caja de BOCA DE INCENDIO EQUIPADA homologada de 25mm, completas, 
incluyendo transporte montaje norma BE/CPI-96, y funcionando 

          Total Ud ............: 3,000 159,55 478,65 

  5.5.7 MCI004 Ud Central de Control y señalización de incendios digital. 

          Total Ud ............: 1,000 531,83 531,83 

  5.6 Legalización instalaciones - General 

  5.6.1 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO Y LEGALIZACIÓN 

  

5.6.1.1 CV0030c UD Inscripción en el Registro de la instalación Electrica, que incluira el 
Certificado de la Instalación Eléctrica en B.T., el proyecto eléctrico, 
el Certificado de Dirección Técnica, el Certificado de Inspección Inicial 
en B.T. por Organismo de Control Autorizado, además de los tramites y 
documentos necesarios para su registro en el Organo Competente, no 
incluye tasas. 
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          Total UD ............: 1,000 10.583,42 10.583,42 

  
5.6.1.2 CV0030b UD Inscripción en el Registro de la instalación de Telecomunicaciones, 

incluso tramites y documentos necesarios para su registro en el Organo 
Competente, no incluye tasas. 

          Total UD ............: 1,000 5.685,26 5.685,26 

  
5.6.1.3 CV0030bb UD Inscripción en el Registro de la instalación de Climatización y 

ventilación, incluso tramites y documentos necesarios para su registro en 
el Organo Competente, no incluye tasas. 

          Total UD ............: 1,000 7.302,03 7.302,03 
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  6.1 Impemeabilización - Panoramis 

  6.1.1 NIG320 m² Impemeabilizacion de cubierta con sistema compatible a la cubierta 
existente. 

          Total m² ............: 715,000 69,00 49.335,00 
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  7.1 Pinturas en paramentos exteriores - Panoramis 

  

7.1.1 RNP010 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, 
acabado mate, sobre soporte de metal, mediante aplicación de una mano de 
imprimación con pintura, con un espesor mínimo de película seca de 50 
micras (rendimiento: 0,25 l/m²) y dos manos de acabado con pintura a base 
de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa y pigmentos, con un espesor 
mínimo de película seca de 50 micras por mano (rendimiento: 0,25 l/m² 
cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante lavado a alta 
presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y 
secado, con cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal estado. 
Incluye: Preparación y limpieza del soporte. Aplicación de la mano de 
imprimación. Aplicación de las manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 

          Total m² ............: 2.000,000 30,86 61.720,00 

  

7.1.2 RFP010b m² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos 
bicapa con pintura plástica, color blanco, textura lisa, mediante la 
aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en 
resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de superficie, 
y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido 
con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, 
impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, 
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza 
previa del soporte de hormigón, mediante cepillos o elementos adecuados y 
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones y tratamiento del 20% de 
su superficie contra la presencia de eflorescencias salinas (salitre) 
mediante el cepillado y lavado de la misma con una solución de ácido 
clorhídrico al 10%; formación de juntas, rincones, aristas y remates en 
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos 
en su superficie. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de 
una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 

          Total m² ............: 1.000,000 12,68 12.680,00 

  7.1.3 RFP010c m2 Repintado de mobiliario exterior y jardineras mediante pintura compatible 
al soporte. 

          Total m2 ............: 100,000 10,64 1.064,00 

  7.2 Pinturas en paramentos exteriores - Locales 

  7.2.2 Plásticas 

  

7.2.2.1 RFP010 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, 
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de 
agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, 
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior 
de mortero. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Peto 
interior. 
Fachadas a 
sustituir 

1 27,27   0,98 26,725 
      

  
Remate 
superior. 
Fachadas a 
sustituir 

1 27,27   0,70 19,089 
      

          Total m² ............: 45,814 8,61 394,46 
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  7.3 Pinturas en paramentos interiores - Locales 

  7.3.1 Plásticas 

  

7.3.1.1 RIP035 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color RAL 9002 o 
similar, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% 
de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); 
previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso 
proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de más de 3 m de altura. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Particion 
entre SR1-
SR2 

2 5,40   4,00 43,200       

  
Particion 
entre SR1 y 
SR2 - SR3 

2 7,20   4,00 57,600       

  
Almacen y 
cuarto de 
instalacione
s 

4 7,07   4,00 113,120 
      

    -4 0,90   2,10 -7,560       
    4 8,12   4,00 129,920       

  
Particion 
entre D11 - 
D12 

2 8,57   4,00 68,560       

  
Particiones 
desde D13 
hasta D26 

16 3,86   4,00 247,040       

    -2 0,55   4,00 -4,400       
    16 3,76   4,00 240,640       
    2 21,77   4,00 174,160       
    2 8,22   4,00 65,760       
    6 0,30   4,00 7,200       
    6 0,35   4,00 8,400       
    2 0,25   4,00 2,000       
    2 0,45   4,00 3,600       
    4 0,17   4,00 2,720       

  
Particiones 
desde D27 
hasta D32 

2 2,58   4,00 20,640       

    4 11,22   4,00 179,520       
    4 6,87   4,00 109,920       

  

Patinillo 
ubicado en 
cuarto de 
instalacione
s 

1 4,20   4,00 16,800 
      

  
Patinillo 
ubicado 
entre SR4 y 
D29 

1 6,96   4,00 27,840 
      

  
Patinillo 
ubicado 
entre D29 y 
D30 

1 6,96   4,00 27,840 
      



  PANORAMIS Página  44 

  Presupuesto parcial nº 7 Revestimientos y trasdosados 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

 

          Total m² ............: 1.534,520 7,26 11.140,62 

  

7.3.1.2 RIP035b m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color RAL 9017 o 
similar, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% 
de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); 
previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso 
proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de más de 3 m de altura. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  SR1 2 2,92   1,65 9,636       
  SR2 2 3,54   1,65 11,682       
  SR3 2 3,07   1,65 10,131       
  D11 4 6,33   1,65 41,778       
  D12 2 5,30   1,65 17,490       
  D13 2 4,25   1,65 14,025       
  D14 2 4,41   1,65 14,553       
  D15 2 3,68   1,65 12,144       
  D16 2 3,68   1,65 12,144       
  D17 2 5,10   1,65 16,830       
  D18 2 3,52   1,65 11,616       
  D19 2 3,60   1,65 11,880       
  D20 2 3,80   1,65 12,540       
  D21 2 3,56   1,65 11,748       
  D22 2 5,83   1,65 19,239       
  D23 2 3,56   1,65 11,748       
  D24 2 3,58   1,65 11,814       
  D25 2 3,56   1,65 11,748       
  D26 2 3,38   1,65 11,154       
  D27 2 4,70   1,65 15,510       
  D28 2 3,31   1,65 10,923       
  SR4 2 4,83   1,65 15,939       
  D29 2 5,55   1,65 18,315       
  D30 2 5,55   1,65 18,315       
  D31 2 3,30   1,65 10,890       
  D32 2 3,52   1,65 11,616       
  D32 interior 2 3,40   1,65 11,220       
    2 5,47   1,65 18,051       
          Total m² ............: 404,679 7,24 2.929,88 

  

7.3.1.3 RIP035c m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color RAL 9017 o 
similar, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% 
de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); 
previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso 
proyectado o placas de yeso laminado, horizontal, a más de 3 m de altura. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  SR1 [A*B] 1 18,60     18,600       
  SR2 [A*B] 1 18,60     18,600       
  SR3 [A*B] 1 15,50     15,500       
  SR4 [A*B] 1 57,89     57,890       
          Total m² ............: 110,590 9,55 1.056,13 

  

7.3.1.4 RIP020 m² Aplicación manual bajo forjado cubierta edificio de dos manos de pintura 
plástica color RAL 9017 o similar, acabado mate, textura lisa, la primera 
mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 
0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base 
de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior 
de hormigón, vertical, de más de 3 m de altura. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

Bajo forjado 
cubierta 
fase 1 
coworking 
[A*B] 

1 1.347,00     1.347,000 
      

  A*B -1 60,06     -60,060       
  A*B -1 8,80     -8,800       
  A*B -1 6,96     -6,960       
  A*B -1 6,96     -6,960       
  Falso Techo SR1 [A*B] 

-1 18,60     -18,600       

  Falso Techo SR2 [A*B] 
-1 18,60     -18,600       

  Falso Techo SR3 [A*B] 
-1 15,50     -15,500       

  Falso Techo SR4 [A*B] 
-1 57,89     -57,890       

          Total m² ............: 1.153,630 6,57 7.579,35 

  7.4 Pavimentos - Panoramis 

  

7.4.1 RSN010 m² Formación de pavimento continuo rugoso para interiores obtenido mediante 
la aplicación sucesiva de una capa de adherencia y regularización de la 
superficie con mortero epoxi bicomponente, abrasión Taber en seco < 0,2 g 
y rendimiento aproximado de 0,80 kg/m²; dos capas de mortero bicomponente 
a base de resinas acrílico-epoxi, abrasión Taber en seco < 0,2 g y 
rendimiento aproximado de 0,4 kg/m² por capa; y una capa de sellado con 
pintura bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi, abrasión Taber en 
seco < 0,2 g, viscosidad > 40 poises y rendimiento aproximado de 0,2 
kg/m²; extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas 
uniformes, con un espesor total aproximado de 1,0 mm, sobre pavimento 
interior de hormigón fratasado mecánicamente (no incluido en este 
precio). 
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de las juntas y 
paños de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la 
capa de mortero. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza final de la 
superficie acabada. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m² ............: 3.200,000 42,88 137.216,00 
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7.4.2 RSR010 m² Formación de pavimento continuo liso de 3 mm de espesor, realizado sobre 
superficie no absorbente (no incluida en este precio), mediante la 
aplicación sucesiva de: capa de imprimación tapaporos y puente de 
adherencia, malla de fibra de vidrio, dos capas de microcemento base en 
polvo, compuesto de aglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, 
resinas sintéticas y aditivos específicos, dos capas de microcemento fino 
en polvo, compuesto de aglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, 
resinas sintéticas y aditivos específicos, pigmento color gris en la masa 
de la segunda capa de microcemento base y en las dos capas de 
microcemento fino y acabado mediante imprimación tapaporos y dos capas de 
sellador acabado mate, compuesto por una dispersión polimérica de 
poliuretano y un catalizador alifático. Incluso p/p de limpieza de la 
superficie soporte, preparación del mortero, extendido del mortero y 
suave lijado para eliminar imperfecciones. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de 
dilatación y paños de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. 
Colocación de la malla. Aplicación de dos capas de microcemento base. 
Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. Aplicación de dos capas 
de microcemento de acabado. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza 
final de la superficie acabada. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

          Total m² ............: 2.285,000 63,37 144.800,45 

  
7.4.3 RSP01 m2 Granallado mecánico de suelo de hormigón, eliminando la lechada 

superficial, obteniendo una rugosidad de aproximadamente 2 mm, eliminando 
las partes débiles. 

          Total m2 ............: 4.800,000 8,51 40.848,00 

  
7.4.4 RSP02 m Chapa metalica 0,5 cm de espesor para acabado de escalera en tabica 

anclada mediante replanteo de tornillería vista e introducción de 
iluminación led. 

          Total m ............: 175,000 26,59 4.653,25 

  

7.4.5 UXA020 m² Rehabilitación de pasarela de madera exterior, de aproximadamente 1.700 
m2, consistente en levantar la tarima existente, eliminación de los 
rastreles existentes por unos nuevos rastreles de madera de 40 x 60 mm, 
tratados en autoclave para riesgo IV,( máxima garantía de durabilidad) y 
posterior instalación de la tarima existente. Se incluye lijado y 
barnizado de la tarima existente. La instalación de la tarima se hará con 
tornillería de acero inoxidable, para evitar los problemas existentes a 
dia de hoy, al estar instalada con grapas. Energía eléctrica por cuenta 
de la propiedad. 

          Total m² ............: 1.700,000 24,99 42.483,00 

  7.5 Pavimentos - Locales 

  7.5.1 Bases de pavimento y grandes recrecidos 

  
7.5.1.1 RSB010 m² Base para pavimento, de 8-10 cm de espesor, de mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N tipo M-10, maestreada y fratasada. Incluso banda de panel 
rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas 
perimetrales de dilatación. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Suelo fase 1 
coworking 
[A*B] 

1 1.347,00     1.347,000       

  A*B -1 60,06     -60,060       
  A*B -1 8,80     -8,800       
  A*B -1 6,96     -6,960       
  A*B -1 6,96     -6,960       
          Total m² ............: 1.264,220 11,70 14.791,37 
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7.5.1.2 RSB012 m² Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero ligero 
autonivelante CT - C16 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-
bombeadora, sobre soporte de hormigón; y posterior aplicación de líquido 
de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de 
poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de 
dilatación. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Suelo fase 1 
coworking 
[A*B] 

1 1.347,00     1.347,000       

  A*B -1 60,06     -60,060       
  A*B -1 8,80     -8,800       
  A*B -1 6,96     -6,960       
  A*B -1 6,96     -6,960       
          Total m² ............: 1.264,220 19,11 24.159,24 

  7.5.1.3 RSB050 m² Solera seca, sistema Placo Force Floor "PLACO", formada por placa de 
solera seca, Solera Rigidur 20 "PLACO", de 20 mm de espesor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

Hueco actual 
cerramiento 
local 
foster´s 
[A*B] 

1 48,00     48,000 
      

          Total m² ............: 48,000 39,24 1.883,52 

  7.5.2 De madera 

  7.5.2.1 RSM050 m Rodapié de aglomerado chapado lacado color ral 9002 o similar, dimension 
6x1,2 cm. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Particion 
entre SR1-
SR2 

1 5,40   4,00 21,600       

  
Particion 
entre SR1 y 
SR2 - SR3 

1 7,20   4,00 28,800       

  
Almacen y 
cuarto de 
instalacione
s 

2 7,07   4,00 56,560 
      

    -2 0,90   2,10 -3,780       
    2 8,12   4,00 64,960       

  
Particion 
entre D11 - 
D12 

1 8,57   4,00 34,280       

  
Particiones 
desde D13 
hasta D26 

8 3,86   4,00 123,520       

    -2 0,55   4,00 -4,400       
    8 3,76   4,00 120,320       
    1 21,77   4,00 87,080       
    1 8,22   4,00 32,880       
    3 0,30   4,00 3,600       
    3 0,35   4,00 4,200       
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    1 0,25   4,00 1,000       
    1 0,45   4,00 1,800       
    2 0,17   4,00 1,360       

  
Particiones 
desde D27 
hasta D32 

1 2,58   4,00 10,320       

    4 11,22   4,00 179,520       
    2 6,87   4,00 54,960       

  

Patinillo 
ubicado en 
cuarto de 
instalacione
s 

1 4,20   4,00 16,800 
      

  
Patinillo 
ubicado 
entre SR4 y 
D29 

1 6,96   4,00 27,840 
      

  
Patinillo 
ubicado 
entre D29 y 
D30 

1 6,96   4,00 27,840 
      

          Total m ............: 891,060 3,75 3.341,48 

  7.5.3 Flexibles 

  

7.5.3.1 RSS031 m² Pavimento vinílico compacto en rollo, modelo tipo iD INSPIRATION 55 - 70, 
marca similar a Tarkett , con tratamiento de protección superficial a 
base de poliuretano, color a elegir, suministrado en losetas de 61x61 cm, 
instalado sobre base soporte (no incluida en este precio) y fijado con 
adhesivo de contacto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Suelo fase 1 
coworking 
[A*B] 

1 1.347,00     1.347,000       

  A*B -1 60,06     -60,060       
  A*B -1 8,80     -8,800       
  A*B -1 6,96     -6,960       
  A*B -1 6,96     -6,960       
          Total m² ............: 1.264,220 23,13 29.241,41 

  7.6 Falsos techos - Panoramis 
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7.6.1 RTC016 m² Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura mayor 
o igual a 4 m, acústico D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), formado por una 
placa acústica Cleaneo FF con perforación continua circular rectilínea 
6/18 R "KNAUF" 12,5x1188x1998 mm, con un velo de fibra de vidrio en su 
dorso atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de 
maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y 
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados 
cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los 
perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modulación 
máxima de 320 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, 
resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de 
juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para 
imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de 
los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y 
suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. 
Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, 
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición 
expuestos en la norma UNE 92305. 

          Total m² ............: 11.500,000 50,37 579.255,00 

  7.7 Falsos techos - Locales 

  7.7.1 Continuos, de placas de yeso laminado 

  

7.7.1.1 RTC015 m² Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura 
menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido 
por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras 
primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la 
superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y 
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias 
con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una 
capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 
con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva 
desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería 
para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta de juntas y 
accesorios de montaje. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  SR1 [A*B] 1 18,60     18,600       
  SR2 [A*B] 1 18,60     18,600       
  SR3 [A*B] 1 15,50     15,500       
  SR4 [A*B] 1 57,89     57,890       
          Total m² ............: 110,590 25,98 2.873,13 
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  8.1 Indicadores, marcados, rotulaciones, ... - Locales 

  8.1.1 Luminosos 

  8.1.1.1 SIL010 Ud Indicador luminoso de 1500x80x95 mm. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Accesos fase 
1 coworking 
panoramis 
[A] 

2       2,000 
      

          Total Ud ............: 2,000 464,71 929,42 

  8.1.2 Rótulos y placas 

  8.1.2.1 SIR010 Ud Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 
250x80 mm, con las letras o números adheridos al soporte. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Señaletica 
despachos 
individiuale
s [A] 

27       27,000 
      

          Total Ud ............: 27,000 22,32 602,64 

  8.2 Equipamiento - Panoramis 

  

8.2.1 SAI010 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana 
sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con 
cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa 
de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de 
alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la 
red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios 
y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 18,000 447,00 8.046,00 

  

8.2.2 SAU010 Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria, con 
alimentación empotrada, modelo Urinett "ROCA", color Blanco, de 
285x325x525 mm, equipado con grifo de paso recto para urinario, con 
tiempo de flujo ajustable, acabado cromo, modelo Instant. Incluso 
conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la 
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua 
fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 7,000 302,56 2.117,92 

  
8.2.3 SAL010 Ud Grifería monomando de caño alto de repisa para lavabo, con cartucho 

cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, 
y desagüe, acabado cromo con sifón curvo. 

          Total Ud ............: 7,000 233,81 1.636,67 

  8.2.4 EJ Ud P.A. de trabajos de jardinería 
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          Total Ud ............: 1,000 26.591,51 26.591,51 

  8.3 Protecciones decorativas para interiores - Locales 

  8.3.6 Topes para puertas 

  8.3.6.1 SDO010 Ud Tope de puerta, tipo pared, para pared, imitación acero, fijado mediante 
tornillos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Puertas de vidrio [A] 

29       29,000       
          Total Ud ............: 29,000 5,23 151,67 
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  9.1 Oo1 Ud Estudio y proyecto para implantación de placas solares y renovación de 
instalaciones para mejora de Eficiencia Energética 

          Total Ud ............: 1,000 21.273,20 21.273,20 

  9.2 Oo2 Ud Propuesta de nueva dársena en centro comercial. 

          Total Ud ............: 1,000 10.636,60 10.636,60 
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  10.1 GR Ud Gestión de residuos 

          Total Ud ............: 1,000 26.591,51 26.591,51 
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  11.1 CC Ud Control de calidad 

          Total Ud ............: 1,000 47.864,71 47.864,71 
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  12.1 YSX010 Ud Seguridad y Salud. 

          Total Ud ............: 1,000 85.092,82 85.092,82 

  12.2 C19 Ud Estudio e implantación de medidas contra el COVID19. 

          Total Ud ............: 1,000 21.273,20 21.273,20 
 



 

 

  Presupuesto de ejecución material 

                              
    1. Demoliciones . 183.320,57 

    2. Fachadas y particiones . 133.244,53 

    
3. Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones 
solares . 

66.874,45 

    4. Remates y ayudas . 38.017,37 

    5. Instalaciones . 728.888,29 

    6. Aislamientos e impermeabilizaciones . 49.335,00 

    7. Revestimientos y trasdosados . 1.124.110,29 

    8. Señalización y equipamiento . 40.075,83 

    9. Otros . 31.909,80 

    10. Gestión de residuos . 26.591,51 

    11. Control de calidad y ensayos . 47.864,71 

    12. Seguridad y salud . 106.366,02 

                      Total: 2.576.598,37 

                              

    
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
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