


PROYECTO BASICO DE LA AMPLIACION DEL PANTALAN D EN EL REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE



Proyecto: Proyecto Basico de Ampliacion del Pantalan D en Real Club de Regatas de Alicante

Capítulo

Capítulo 1 DEMOLICIONES Y REPARACIONES
Capítulo 2 OBRA MARITIMA
Capítulo 3 URBANIZACION
Capítulo 4 RED ELECTRICA
Capítulo 5 AGUA POTABLE
Capítulo 6 SEGURIDAD Y SALUD

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

Suma
16% IVA

Presupuesto de ejecución por contrata

Importe

1.362,73
146.538,70
28.293,76
4.393,74
3.254,60
2.639,56
186.483,09
24.242,80
11.188,99
221.914,88
35.506,38
257.421,26

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS.

ALICANTE, FEBRERO DE 2008
AUTOR DE PROYECTO (I.C.C.P. COLEGIADO 18.640)

FELIPE BAÑOS TORREGROSA